TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

TOMADA DE PRECOS n° 05/12
TIPO: TECNICA E PRECO
PROCESSO: TC-A n°. 29.658/026/11

OBJETO:

Elaboracdo do projeto basico e concernentes aprovacfes junto a 6rgdos publicos
para a constru¢do do edificio que abrigard a Unidade Regional do Tribunal de
Contas do Estado de S&o Paulo no municipio de Adamantina (etapa 1) e realizacéo
de visitas de consultoria técnica de apoio a Comissédo de Fiscalizacdo na fase de
execucao da obra (etapa 2).

APRESENTACAO E ABERTURA:

Sala da Comissédo Permanente de Licitacdes - Rua Venceslau Bras, 183 -
1° subsolo, CEP 01016-000, Centro, SP, telefone 3292-3491.

DATA PARA A APRESENTACAO DOS ENVELOPES: até 12/06/2012 as 15:00h.

Os trabalhos de abertura dos envelopes documentacdo serdo iniciados
imediatamente apds o término do prazo acima, em ato publico.

RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES:

Secdo de Licitacdes - DM-5 - Rua Venceslau Bras n® 183 - térreo - Prédio
Anexo Il, Centro, SP - telefone 3292-3635 - e-mail: dm5@tce.sp.gov.br.

Os interessados poderao solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de 2
(dois) dias Uteis anteriores a data de entrega dos envelopes.

Os esclarecimentos prestados serdo disponibilizados na pagina da Internet
www.tce.sp.gov.br . e encaminhados aos interessados nos termos do Anexo |.

VISTORIA:

O licitante interessado em participar deste certame podera vistoriar, com o
acompanhamento de servidor deste Tribunal de Contas, o local onde sera
construida a nova sede da Unidade Regional, durante o periodo compreendido entre
a data de publicacdo deste edital e aquela prevista para a abertura dos envelopes
documentacdo, com o objetivo de inteirar-se das condi¢cdes e grau de dificuldade
existente, mediante prévio agendamento de horario junto a Unidade Regional - Rua
Josefina Dall’Antonia Tiveron Adamantina — SP 17800-000 telefone: (18) 3521 1133.

1- CONSIDERACAO INICIAL

A presente licitacdo € regida pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e
suas alteracbes e de forma suplementar, pela Lei Estadual 6.544, de 22 de
novembro de 1989 com as respectivas alteracdes e pela Lei Complementar n°. 123,
de 14 de dezembro de 2006 e suas alteracdes.
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2 - ANEXOS DO EDITAL E RESERVA DE RECURSOS

2.1- Integram este Edital os Anexos:
| - Recibo de Retirada do Edital,
Il - Memorial Descritivo, complementado pelos arquivos eletronicos:
a) Planialtimétrico.dwg;
b) Sondagens;
¢) Estudo Preliminar;
d) Atas de Reunido;
e) Cronograma Fisico;
[l - Proposta Comercial;
IV - Minuta de Contrato;
V - Modelo de Declaracéo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
VI — Relacéo de Profissionais;
VII - Modelo de Declaragéo de Situacao Regular Perante o Ministério do Trabalho;
VIII- Modelo de Declaracgéo ref. paragrafo Unico, artigo 117 da Constituicdo Estadual;
IX - Modelo de Declaracgéao ref. Lei Estadual n® 12.799/08 — CADIN/Estadual;
X- Modelo de Carta Credencial;
Xl - Ordem de Servico GP n°. 02/2001;
XIl - Resolucao n°. 5/93, alterada pela Resolucéao n°. 3/08.

2.2- A despesa, estimada em R$ 307.400,00 (trezentos e sete mil e quatrocentos
reais), conforme planilhas de precos apresentadas no Anexo Il — Memorial Descritivo,
onerarA 0S recursos orcamentarios, reservados na funcional programatica:
01.032.0200.1361: Construcdo e Conservacao de Sede do Tribunal, no valor de
R$ 228.200 (duzentos e vinte e oito mil e duzentos reais) no elemento 4.4.90.51.10 -
Estudos e Projetos e funcional programética 01.032.0200.4821: Controle e Fiscalizacédo
Financeira e Orcamentaria, no elemento 3.3.90.39.99 - Outros servicos Pessoas
Juridicas, no valor de R$ 79.200,00 (sessenta e nove mil e duzentos reais).

3 - REGIME DE EXECUCAO
3.1- . A execucdo dos servicos sera feita sob o regime de:
a) Etapa 1 empreitada por preco global;
b) Etapa 2 empreitada por preco unitario.

4 - CONDICOES DE PARTICIPACAO E DE HABILITACAO

4.1- Poderdo participar desta licitagdo as empresas do ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitagdo previstos
neste Edital;

4.2- N&ao podem participar desta licitacdo as empresas:
4.2.1-Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;
4.2.2-Reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicao;

4.2.3-Que estejam cumprindo penalidade de suspensdo temporaria para licitar e
impedimento de contratar com esta Administracdo nos termos do inciso Il do artigo
87 da lei 8.666/93 e suas alteracoes;
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4.2.4-lmpedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7° da Lei 10.520/02;
4.2.5-Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10° da Lei 9.505/98;
4.2.6-Declaradas inidoneas pelo Poder Publico e ndo reabilitadas.

4.2.,7-Nao cadastradas que ndo preencham as condicbes de cadastramento
prevista no subitem 4.3.1.

4.3- Para a participagao os interessados deverdao apresentar prova de inscrigao
no Cadastro Unico de Fornecedores do Estado de S&o Paulo- CAUFESP ou CRC -
Certificado de Registro Cadastral valido na data de apresentacédo do envelope ou na
forma do item 4.3.1;

4.3.1- Serd também aceita a participacdo dos licitantes que atenderem a todas as
condicbes exigidas para cadastramento, apresentando para a Comissao
Permanente de Licitagcdes, até o terceiro dia anterior a data de recebimento das
propostas, toda documentacéo relacionada nos subitens 4.5.1 e 4.5.2;

a) O restante da documentacéao, relacionada nos subitens 4.5.3 a 4.5.4, devera
ser entregue na data fixada para o recebimento das propostas, no envelope n° 1
(Habilitacdo);

44 As ME e EPP deverdo apresentar Declaragcdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte visando ao exercicio do direito previsto nos artigos 42 e
43 da Lei Complementar n°. 123/06, que devera ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n°. 1
(Habilitacdo), 2 — Proposta Técnica e 3 Proposta Comercial.

4.5- Os licitantes cadastrados no CAUFESP ou com CRC, deverdo apresentar no
Envelope n° 1 (Habilitagédo):

4.5.1- Prova de inscri¢do valida no CAUFESP, observando-se que o cadastro
deve ter classificacdo pertinente a categoria do objeto desta licitacdo ou CRC
emitido por 6rgdos ou entidades da Administracdo Publica Federal, Estadual ou
Municipal que contenha indicacéo de classificagdo em categoria pertinente ao objeto
desta licitacao;

a) Sob as penalidades legais, o licitante € obrigado a declarar a superveniéncia
de fato impeditivo de sua habilitacdo, se o fato ocorreu apds a data da emissao do
CRC;

b) O licitante deverd apresentar os documentos indicados no item 4.6.2 -
Regularidade Fiscal, caso estejam vencidos ou ndo conste a data de vencimento
no CRC ou no CAUFESP

c) No caso do CAUFESP, a Comissdo Permanente de LicitagBes realizara
diligéncia aquele sistema e as informacdes serdo impressas e juntadas ao respectivo
processo;

4.5.2- Documentacdo Complementar descrita no item 4.6.3;

4.5.3- Documentacao relativa a Qualificacdo Técnica relacionada no item 4.6.4 e
4.6.5;

4.5.4- Documentacao relativa a Qualificagdo Econdmico-Financeira relacionada
no item 4.6.6;

4.6- DOCUMENTACAO COMPLETA
4.6.1- HABILITACAO JURIDICA, conforme o caso:
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a) Em se tratando de sociedades empresarias ou simples, o ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou
no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas, nos termos da lei e conforme o
caso, e, ainda, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

a;)Os documentos descritos no subitem “a” deverao estar acompanhados de
todas as alteracfGes ou da consolidacao respectiva, conforme legislacdo em vigor;

b) Decreto de autorizag&o e ato de registro ou autorizagao para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir;

4.6.2 -REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a
apresentacao das seguintes certidoes:

c,) Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
expedida pela Secretaria da Receita Federal;

c,) Certiddo de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulagdo de
Mercadorias e Servigos expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certiddo Negativa
de Débitos Tributarios expedida pela Procuradoria Geral do Estado de S&o Paulo,
nos termos da Resolugdo Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou declaracdo de
isencdo ou de ndo incidéncia assinada pelo representante legal do licitante, sob as
penas da lei;

cg) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
Mobiliarios, expedida pela Secretaria Municipal de Financas;

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS
mediante a apresentacdo da CND - Certiddo Negativa de Débito ou CPD-EN -
Certidao Positiva com Efeitos de Negativa;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o
(FGTS), por meio da apresentacdo do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

fy A comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato;
f))AsS microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da
participacdo neste certame, deverdo apresentar toda a documentacao exigida para
fins de comprovacédo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricéo;
f,)Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de dois dias uteis, a contar da publicacdo da homologacéao
do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério deste Tribunal de Contas, para
a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
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emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa,

f3) A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem
“f,” implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
legais, procedendo-se a convocacdo dos licitantes para, em sessado publica,
retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio;

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452 de 1° de
maio de 1943;

4.6.3- DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracdo de Situacdo Regular perante o Ministério do Trabalho, conforme
inciso V, art. 27 da Lei 8.666/93, de acordo com o Anexo VIl deste Edital,

b) Declaracdo elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal do licitante, assegurando que 0 mesmo atende as normas relativas a saude e
seguranca do trabalho (paragrafo Unico, artigo 117 da Constituicdo Estadual), de
acordo com Anexo VIII deste Edital;

c) Declaracdo do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de ciéncia de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei
Estadual n° 12.799/08), impede(m) a contratagdo com este Tribunal de Contas,
conforme modelo estabelecido no Anexo IX deste Edital.

4.6.4- QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL:

4.6.4.1. Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos
documentos de habilitag&o e classificagao.

4.6.4.2. Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacéao,
por meio da apresentacao de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da empresa licitante!, devidamente registrado no
CREA/CAU, no qual se indique a prestacdo de servicos de elaboracdo de projeto
visando a construcdo de edificacdo comercial com &rea construida de no minimo
600 m=.

4.6.4.3. Indicacao da Equipe Técnica que efetivamente se responsabilizara pela
execucdo dos servicos nas suas areas de atuacdo, que faga parte do quadro
permanente da empresa, definindo nome, endereco, telefone, e-mail e natureza do
vinculo com a licitante.

a) A Equipe Técnica devera ter um Coordenador, que sera o elemento de

ligacdo entre a licitante vencedora e o TCESP durante a execugédo do contrato e
sera o responsavel pela integracdo de todos os projetos. O Coordenador devera ter,
necessariamente, habilitacdo em arquitetura ou engenharia civil, ou outra com as
mesmas atribuicbes, e devera ser o detentor do atestado de coordenacao
apresentado no subitem 4.6.5.2.

! Observar a Stmula n° 22 deste Tribunal de Contas: “Em licitagdes do tipo “técnica e precgo”, é
vedada a pontuacdo de atestados que comprovem a experiéncia anterior, utilizados para fins de
habilitacdo”.
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b) Na composicado da Equipe Técnica devera ser indicado um profissional

para cada area de atuacao, correspondentes a elaboragéo de projetos de:

e Arquitetura,

e Infraestrutura;

e Superestrutura;

e Instalacdes Hidraulicas;

e Instalacdes Elétricas e de Protecdo de Descarga Atmosférica,

e Rede Estruturada;

e Instalacdes de Ar condicionado;

e InstalacOes de Sistema de Prevencéo de Incéndio; e

e Coordenagao.

c) Um mesmo profissional podera ser indicado para mais de uma area de

atuacao, desde que, evidentemente, seja habilitado para tal. Fica, no entanto, o
Coordenador excluido desta permissdo, pois este devera exercer exclusivamente
esta funcéo.

d) Os integrantes da Equipe Técnica deverdo ser os profissionais que
efetivamente irdo executar e assumir a responsabilidade técnica pela elaboracéo de
projetos de sua area de atuacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Comissédo de
Fiscalizacao.

4.6.4.4- Caso a licitante pretenda subcontratar algum(ns) projeto(s) elencados
no subitem anterior devera informar que o referido projeto sera subcontratado nos
termos do item 10.13 deste edital.

4.6.5 - QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL:

4.6.5.1. Originais ou coépias autenticadas de Certiddes de Acervo Técnico —
CAT’s, emitidas pelo CREA/CAU e em nome dos responsaveis técnicos que se
responsabilizardo pela execucdo dos servicos contratados e que facam parte do
quadro permanente da empresa licitante, cuja comprovacado de vinculo profissional
pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de
empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de profissional
autbnomo que preencha 0s requisitos e se responsabilize tecnicamente pela
execucao dos servicos.

a) elaboracéo de projeto de arquitetura para construcdo de prédio comercial,
publico ou privado; e
b) coordenacé&o de projeto completo, conforme item 4.6.5.1.1,

4.6.5.1.1.. Considera-se coordenacdo de projeto completo a integracdo dos
diversos projetos para construcado de edificagdo, ou conjunto de edificagdes, que
inclua a elaboracdo simultanea dos seguintes projetos, no minimo: arquitetura,
estruturas, instalacdes hidraulicas e instalacdes elétricas.

4.6.5.2. Originais ou coépias autenticadas de certidao de registro de pessoa fisica
emitida pelo CREA/CAU da jurisdicdo do domicilio do profissional, em nome de cada
integrante da Equipe Técnica, com validade na data de recebimento dos
documentos de habilitagc&o e classificacao.

4.6.6- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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a) Certiddo negativa de faléncia, recuperacéao judicial e extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

4.7- Todos os documentos de que trata este item deverdo, quando for o caso:

4.7.1- Estar em plena validade na data fixada para a apresentacdo dos
envelopes;

a) Na hipdtese de nado constar prazo de validade, este Tribunal de Contas
aceitara como Vvalidos os documentos expedidos até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores a data fixada para a apresentacdo dos envelopes;

4.7.2- Ser apresentados em original ou por coOpia autenticada, salvo o0s
documentos obtidos por meio eletrénico, os quais a Comissdo Permanente de
LicitagBes confirmaré a veracidade por meio de consulta a Internet, diretamente nos
respectivos “sites” dos 6rgaos expedidores;

a) A autenticacdo podera ser feita, ainda, mediante cotejo da coOpia com o
original, pela Comisséo Permanente de Licitagdes.

4.8- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
agueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

4.8.1- Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que nao o
participante desta licitagdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda
documentacdo de ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 4.6.1 a 4.6.6;

4.9- Ndo serdo aceitos protocolos de pedidos de certiddbes ou de outros
documentos exigidos neste Edital;

4.10- A documentacdo apresentada destina-se exclusivamente a habilitacdo da
interessada na presente licitacdo, ndo implicando em qualquer processo de
cadastramento para futuras licitagoes;

4.11- A documentacdo devera ser entregue em envelope fechado, indicando na
sua parte externa:

TOMADA DE PRECOS n° 05/12
PROCESSO TC-A - 29.658/026/11
"ENVELOPE n° 1 - HABILITACAOQO"

DENOMINACAO DA EMPRESA

5- PROPOSTA TECNICA

5.1 A pontuacéo ira levar em conta as licitantes que se destacam na modelagem
tridimensional e que conte com maior experiéncia em fachadas em pele de vidro e
maior conhecimento em solugdes para acessibilidade.

5.2 A avaliagdo da capacidade das proponentes sera através da analise de até
quatro projetos elaborados sob a responsabilidade da licitante ou do profissional
indicado na equipe técnica, que faca parte do quadro permanente da empresa, sob a
Otica de quatro modalidades distintas. Para cada modalidade, podera a licitante
apresentar os projetos desde que um Unico para cada modalidade e este ou estes
nao poderdo contemplar mais de uma modalidade.

5.3 Serdo quatro as modalidades de avaliag&o:
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a). Dominio sobre o software Revit Architecture;

b.) Experiéncia em Prédios Comerciais;

c.) Experiéncia em fachadas Pele ou Cortina de Vidro;
d.) Experiéncia em Acessibilidade conforme a NBR 9050.

5.4 Deverdo as proponentes apresentar 0os seguintes documentos para cada um
dos projetos:

a) Copia da ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou do RRT -
Registro de Responsabilidade Técnica acompanhada da ART que
eventualmente a originou;

b) Certiddo de Acervo Técnico emitidos pelo CREA ou CAU,;

c) Para a modalidade referente ao Dominio sobre o software Revit
Architecture, além destes documentos, devera a licitante que desejar
pontuar no quesito, apresentar um CD-Rom contemplando:

C.1. Arquivo de projeto em Revit Architecture, (qualquer versao) com
extensdo RVT a fim de a licitante comprovar possuir razoavel
conhecimento deste software e, para tanto, deverd o arquivo
apresentado conter:

C.1.1. Levantamento planialtimétrico, (podendo ter sido importado em
DWG ou modelado o terreno);

C.1.2. Modelagem tridimensional de todo o projeto arquitetonico;
C.1.3. Sistema de unidade em metros, com duas casas decimais;

C.1.4. Sistema estrutural tridimensional com lajes, vigas e pilares
incorporado ao modelo;

C.1.5. Pisos e paredes com espessura dos enchimentos e
acabamentos;

C.1.6. Acabamentos definidos e representados no modelo conforme
cor, textura e brilho;

C.1.7. Cotas internas e externas e de nivel;
C.1.8. Norte real;

C.1.9. Ao menos 3 (trés) renderizagOes verificando a insolacao pela
manha, ao meio dia e fim da tarde;

C 1.10. Portas no padrao brasileiro (0,80m ou 0,82m de largura por
2,10m de altura, por exemplo);

C.1.11. Tabelas de areas vinculadas aos ambientes;

C.1.12. Plantas, cortes e elevacoes;

C.1.13. Folhas cabalmente preparadas para impresséao.
C2). Arquivo(s) de impressao em PDF;

55 Para efeito de pontuacdo técnica serd considerada a area total do
empreendimento especificado em cada projeto conforme especificado no CAT. As
notas serao aferidas conforme critérios abaixo determinados.

5.6 A falta de um ou mais projetos sera automaticamente atribuida nota zero para
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cada modalidade faltante.

5.7 A documentacado referente a Proposta Técnica sera utilizada na apuracéo da
pontuacdo em conformidade com os itens abaixo.

5.8 Nota sobre dominio do software Revit Architeture - NRvt

5.8.1 A Nota Revit se daré pela atribuicdo de notas de 0 (zero) a 10 (dez) onde
a maior area apresentada entre as licitantes habilitadas ou superior a 15.000 m?
(quinze mil metros quadrados) sera atribuida a nota 10 (dez) e ao projeto faltante, a
nota O (zero), porquanto as demais serdo proporcionais as areas apresentadas
através da seguinte férmula:

NRvt= (SRprop/SRmax) x 10 onde:

SRprop =Area do projeto em Revit apresentado pela proponente;
SRmax = Maior area entre todas as licitantes, limitada a 15.000 m2.

5.9 - Nota sobre experiéncia em projetos comerciais — NEmp

5.9.1 A licitante que desejar pontuar neste quesito devera apresentar um Unico
projeto de uso comercial ou institucional (tais como: edificios de escritorios, escolas,
reparticbes publicas, lojas, supermercados, etc.), cuja ocupacdo demande
invariavelmente preocupacdes manifestas, porém ndo especificas, com conforto,
mormente térmico, iluminacdo e ventilacdo (naturais ou nao), circulagdo e acustica,
sendo vedado, portanto, ginasios, clubes, industrias e de uso predominantemente
residencial.

5.9.2 Para aferir a experiéncia em projetos comerciais, sera atribuido sobre o
projeto comercial apresentado notas de 0 (zero) a 10 (dez) onde a maior area
apresentada entre todas as licitantes habilitadas sera atribuida a nota 10 (dez) e ao
projeto faltante, a nota 0 (zero), porquanto as demais serdo proporcionais as areas
apresentadas através da seguinte formula:

NEmp = (SCprop/SCmax)x10 onde:

SCprop = Area de projeto do empreendimento apresentado pela licitante.

SCmax = Maior area entre 0s projetos comerciais apresentados entre
todas as licitantes.

5.10 Nota sobre experiéncia em projetos com cortina ou pele de vidro - NVid

5.10.1 Para aferir o conhecimento da licitante sobre projetos em cortina ou pele
de vidro (sistema Glazing, fachada Stick, sistema Unitized ou Sistema Hibrido ou
Sistema Coluna-folha), sera atribuido sobre o projeto comercial apresentado com
pele ou cortina de vidro, notas de 0 (zero) a 10 (dez) onde a maior area apresentada
sera atribuida a nota 10 (dez) e ao projeto faltante, a nota O (zero), porquanto as
demais seréo proporcionais as areas apresentadas através da seguinte formula:

NVid =(SVprop/SVmax)x10 onde:
SVprop = Area de projeto com pele ou cortina de vidro apresentado pela
licitante, limitada a 15.000 m?
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SVmax = Maior area entre os projetos, com pele ou cortina de vidro,
ofertados entre todas as licitantes, limitada a 15.000 m2

5.11 Nota sobre experiéncia em projetos com solucdes de acessibilidade - NAcs

5.11.1 Para aferir o conhecimento sobre projetos que atendam a NBR 9050,
sera atribuido sobre o projeto apresentado, necessariamente comercial, notas de 0
(zero) a 10 (dez) onde a maior area apresentada sera atribuida a nota 10 (dez) e ao
projeto faltante, a nota O (zero), porquanto as demais serdo proporcionais as areas
apresentadas através da seguinte formula:

NAsc =(SAprop/SAmax)x10 onde:

SAprop = Area do projeto apresentado pela licitante que atende a NBR
9050, limitada a 15.000 m?,

SAmax = Maior area entre os projetos que atendam a NBR 9050,
ofertados entre todas as licitantes e limitada a 15.000 m?.

5.12. NOTA TECNICA FINAL

5.12.1 A Nota Técnica Final (NTFin), serd a somatoria da Nota Técnica média
ponderada entre todas as notas aplicando-se a seguinte formula:

NTFin- = ((NRvt x 15) + (NEmp x 25) + (NVid x 10) + (NAcs x 20))

100

5.13- Para calculo das pontuacdes serdo considerados os digitos até a 22 (segunda)
casa decimal, desprezando-se as demais fracoes.

5.14- As Propostas Técnicas que ndo atingirem o minimo_de 4 (quatro) pontos na Nota
Técnica Final (NTFin) serdo desclassificadas.

5.15- A Proposta Técnica devera ser entregue em envelope fechado, indicando na
sua parte externa:

TOMADA DE PRECOS n° 05/12
PROCESSO TC-A- 29.658/026/11
“ENVELOPE n° 2 - PROPOSTA TECNICA
DENOMINACAO DA EMPRESA

6 - PROPOSTA COMERCIAL

6.1- O Anexo Il devera ser utilizado, para a apresentacdo da proposta,
datilografado ou impresso, em lingua portuguesa, salvo quanto as expressdes
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas, sem
cotacoes alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo
procurador.
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6.2- Deverdo estar consignados na proposta:

6.2.1- A denominacdo, CNPJ, endereco/CEP, telefone/fax, e-mail do licitante e
data;

6.2.2- Valores unitérios e totais dos itens em algarismos e o preco total em
algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, sem inclusao
de qualquer encargo financeiro ou previséo inflacionaria, incluindo, além do lucro,
todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos,
assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral
execucao do objeto da presente licitacédo;

6.2.3- Prazo de execucao dos servicos:

a) Etapa 1 - 119 (cento e dezenove) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento pela contratada da Autorizacdo para Inicio dos Servigcos, conforme
CRONOGRAMA, Anexo Il do edital; e

b) Etapa 2 — até 720 (setecentos e vinte) dias, considerando-se 180 (cento e
oitenta) dias para a realizacao da licitacdo de execucao da obra de construcéo da
Unidade Regional e 540 (quinhentos e quarenta) dias de execuc¢do, mediante visitas
previamente agendadas na fase de execucao das obras previstas no PROJETO
BASICO.

6.2.4- Prazo de garantia dos servicos que ndo podera ser inferior a 12 (doze)
meses contados da emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

6.2.5- Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes
documentacéo;

6.2.6- Declaracdo de que os precos apresentados contemplam todos o0s custos
diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;

6.2.7- Declaracdo de que o objeto ofertado atende todas as especificacfes
exigidas no memorial descritivo;

6.2.8- Serdo consideradas classificadas as propostas que atenderem
integralmente as disposi¢cdes deste Edital;

6.2.9- Serdo desclassificadas as propostas que apresentem precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando
se referirem a materiais e instalagcbes de propriedade da proépria licitante, para os
quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

6.3- A proposta comercial devera ser entregues em envelopes fechados, indicando
na sua parte externa:

TOMADA DE PRECOS n° 05/12
PROCESSO TC-A- 29.658/026/11
“ENVELOPE n° 3 - PROPOSTA COMERCIAL”
DENOMINACAO DA EMPRESA

7 - PONTUACAO COMERCIAL
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7.1 Para efeito de calculo da Nota da Proposta Comercial (NCom), sera atribuido
um indice de avaliacdo, o qual sera obtido a partir da andlise comparativa dos
precos das propostag comerciais apresentadas por todas as licitantes, obedecendo-
Se aos seguintes parametros:

a) IP = PL/ MP, sendo:

IP = indice da licitante no quesito “preco”;

PL = preco apresentado pela licitante na Proposta Comercial;

MP = menor preco apresentado pelas licitantes em suas propostas
comerciais.

b) Apurado o indice da licitante no quesito “preco”, sera considerado o peso
atribuido (30% da nota final) a Nota da Proposta Comercial (NCom),
obedecendo-se aos seguintes parametros:

NCom = 3/IP, sendo,

NCom = Nota da Proposta Comercial,

3 = peso atribuido ao quesito preco

8 - JULGAMENTO FINAL

9.1 Nota Final (NFin), sobre as notas técnicas e comercial sera a somatoria da
Nota Técnica Final (NTFin) com a Nota da Proposta Comercial (NCom),
aplicando-se a seguinte férmula:

NFin- = NTFin + NCom

9- CRITERIOS DE DESEMPATE

9.1 Caso haja empate na Nota Final (NFin), entre duas ou mais licitantes, serdo
utilizados para fins de desempate 0s seguintes critérios:

1°) o disposto no Art. 3°, § 2° da Lei n° 8.666/93;
2°) sorteio, em ato publico, para a qual todas as licitantes serdo convocadas.

10 - PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA LICITACAO E NA CONTRATACAO

10.1- Os envelopes n° 1, n° 2 e n° 3 contendo, respectivamente, os documentos
de habilitacdo, proposta técnica e proposta comercial deverdo ser entregues na
Comissdo Permanente de Licitagdes, na Rua Venceslau Bras, 183, 1° subsolo,
Centro, Sao Paulo - SP, CEP 01016-000, até o horario previsto neste Edital para a
apresentacao da proposta.
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10.2- O licitante podera fazer-se representar neste certame desde que, no inicio
da sessdo publica, seu representante legal apresente cépia do contrato social ou
estatuto da empresa, no qual Ihe é outorgado amplo poder de deciséo.

10.2.1 — Caso o representante legal da licitante delegue esta funcdo para um
terceiro, este devera apresentar a Carta Credencial, conforme Anexo X deste Edital,
ou procuracgao publica ou particular.

10.2.1.1 - Nos casos de apresentacdo de Carta Credencial ou procuracao
particular o representante devera apresentar documento comprobatério dos poderes
de quem a outorgou.

10.2..2 - Ndo sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais
de uma licitante, nem de dois representantes ou mais para uma mesma licitante.

10.3- Os trabalhos da Comissdao Permanente de Licitacdes, objetivando a
verificacdo das condicdes de participacdo e de habilitacdo dos interessados, serédo
iniciados em ato publico no horério e local estabelecidos neste Edital.

10.4- Abertos os envelopes n° 1 (documentacdo de habilitacdo), os documentos
serdo conferidos e rubricados pela Comissdao Permanente de Licitacbes e pelos
representantes presentes;

10.4.1- Os envelopes n° 2 e n°® 3 (proposta técnica e proposta comercial) dos
licitantes inabilitados permanecerdo fechados e deverdo ser retirados pelos
interessados no prazo de quinze dias corridos contados a partir da homologacéao,
apos o que serao inutilizados.

10.5- Havendo concordancia de todos os licitantes quanto as decisbes da
Comissédo Permanente de Licitacbes tomadas na fase de habilitacdo e expressa
desisténcia quanto a interposicdo de recurso podera ocorrer, na sequéncia, a
abertura do envelope n°® 2 (proposta técnica) e, na sequéncia, havendo nova
concordancia a abertura do envelope n° 3 (proposta comercial).

10.5.1- Caso ndo ocorra a hipotese prevista no item 10.5, a Comissdo marcara e
divulgara, oportunamente, a data para a abertura dos envelopes n° 2 e n® 3
(proposta técnica e proposta comercial).

10.6- Das sess0es lavrar-se-ao atas circunstanciadas nas quais serao registradas
todas as ocorréncias sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitacdes e pelos representantes devidamente credenciados.

10.7- As comunicacdes referentes a este certame serdo publicadas no DOE,
Poder Legislativo, Tribunal de Contas do Estado.

10.8- As impugnacdes e recursos deverdo ser formulados nos prazos e na forma
dispostos na lei;

10.8.1- As impugnagOes contra este Edital deverdo ser dirigidas ao Diretor
Técnico do Departamento Geral de Administracdo - DGA, protocolizados
diretamente na Secéao de Licitacdes - DM-5;

10.8.2- Os recursos contra os atos de habilitacdo ou de julgamento desta licitacéo
deverdo ser protocolados no PROTOCOLO localizado na Rua Venceslau Bras, 183,
térreo, Prédio Anexo Il, Centro, Sdo Paulo, aos cuidados da Comissdo Permanente
de LicitacOes e dirigidos ao Presidente deste Tribunal de Contas.
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10.8.3- Admite-se impugnacao e recursos por intermédio de “fac-simile” ou e-mail
(dm5@tce.sp.gov.br ou cpl@tce.sp.gov.br), ficando a validade do procedimento
condicionada a protocolizacdo do original, nos respectivos setores no prazo de 48
horas.

10.9- Os recursos contra as decisbes da CPL — Comissdo Permanente de
Licitacbes nas fases de habilitacdo e julgamento das propostas, apos sua
apreciacdo e mantida a decisdo, serdo encaminhados a Presidéncia para decidir
sobre os mesmos, sendo que, em seguida:

a) na fase de habilitacdo retomar-se-ao os procedimentos para o julgamento
das propostas;

b) na fase de julgamento da proposta técnica retomar-se-d0 0s
procedimentos para o julgamento da proposta comercial; e

c) na fase de julgamento da proposta comercial e classificacéo final, se for o
caso, promover-se-& a homologacdo do certame e adjudicacdo do objeto ao
vencedor.

10.10- Este Tribunal de Contas convocara o vencedor da presente licitacao para,
no prazo de cinco dias Uteis, contado a partir da entrega da intimacado, assinar o
contrato, cuja minuta é parte integrante deste Edital.

10.10.1- O cadastro da empresa junto ao CAUFESP — Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de Séo Paulo (www.caufesp.sp.gov.br), criado pelo Decreto
Estadual n® 52.205 de 27/09/2007 é condigéo prévia e indispensavel a assinatura do
contrato.

a) A empresa que nao possuir a inscricdo no cadastro CAUFESP devera
providencia-la junto ao site www.caufesp.sp.gov.br.

10.11- Para assinatura do contrato, a empresa adjudicataria devera comprovar a
prestacdo de garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratado;

10.11.1- A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:
a) Caucado em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia, na forma da legislacao aplicavel;
c) Fianca bancéria.

10.11.2- O seguro-garantia devera conter:

a) Nas condigdes especiais a seguinte ressalva: “Para todos os efeitos desta
clausula, ndo se observa o disposto no item 9.2 das condigbes gerais (Circular
Susep No. 232 de 03 de junho de 2003), tendo em vista 0 que estabelece o inciso IlI
do art. 80 da Lei No. 8.666/93”.

10.11.3- A fianca bancaria devera conter prazo de validade, que devera
corresponder ao periodo de vigéncia do contrato.

10.11.4- Se efetuada por meio de caugcdo em dinheiro, esta devera ser recolhida
junto as agéncias do Banco do Brasil S.A. ou demais bancos autorizados a receber
receitas de GARE-DR, com fornecimento de comprovante de pagamento com
autenticacao digital.

10.12- A ndo prestacdao de garantia equivale a recusa injustificada para a
celebracdo do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacéo
assumida, sujeitando o adjudicatario as penalidades legalmente estabelecidas.
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10.13- Sera admitida a subcontratacdo dos servi¢os a seguir:

¢ Projeto de Infraestrutura;
¢ Projeto de Superestrutura;
¢ Projeto de Instalacdes Hidraulicas;

¢ Projeto de Instalagfes Elétricas e de Protecdo de Descarga Atmosfeérica;
¢ Projeto de instalacdo de rede estruturada;

e Projeto de instalagbes de ar condicionado; e
¢ Projeto de instalacdo de prevencéo e combate a incéndio.

10.13.1 - O CONTRATANTE nao reconhecera qualquer vinculo com empresas
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza
técnica, administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados
sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera por seu
pessoal técnico e operacional e, também, por prejuizos e danos que eventualmente
estas causarem.

11 - PRAZO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1- Os servicos deverdo ser executados conforme as especificacbes e
condicBes estabelecidas no Memorial Descritivo - Anexo |l deste edital e serdo
recebidos por Comisséo de Fiscalizagdo designada por este Tribunal de Contas;

11.1.1- Correr& por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao
objeto licitado, tais como materiais, equipamentos, acessorios, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes de sua execucao.

11.2- A empresa contratada devera apresentar para a Comissao de Fiscalizacao
deste Tribunal de Contas, antes do inicio dos servi¢cos e, em até 10 dias apos a
assinatura do contrato, os seguintes documentos:

11.2.1- Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica (CAU), referente a ETAPA 1, de todos
0S responsaveis técnicos pelo projeto, inclusive da(s) subcontratada(s), conforme
artigo 12 da Resolucdo CONFEA N° 1.025/09.

11.2.2- Nome, formagéao, n°. do CREA ou CAU, endereco e fone/fax comercial do
engenheiro/Arquiteto coordenador geral que sera o seu representante imediato e
responsavel direto pelos servicos e assuntos de ordem operacional, com
competéncia técnica para o artigo 2° ou 7° ou da Resolucdo n° 218 de 29/06/73 do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-CONFEA,;

11.3- A Comissdo de Fiscalizacdo tera trés dias uteis para analisar os
documentos entregues e emitir a Autorizacdo para Inicio dos Servigos.

11.4- O prazo de execuc¢do dos servigos devera seguir a seguinte previsao:

a) Etapa 1 - 119 (cento e dezenove) dias corridos, contados a partir da data
de recebimento pela contratada da Autorizagcdo para Inicio dos Servigos,
conforme CRONOGRAMA, Anexo Il do edital; e

b) Etapa 2 — até 720 (setecentos e vinte) dias, considerando-se 180 (cento e
oitenta) dias para a realizacdo da licitacdo de execucdo da obra de construcédo da
Unidade Regional e 540 (quinhentos e quarenta) dias de execuc¢ao, mediante visitas
previamente agendadas na fase de execucdo das obras previstas no PROJETO
BASICO.
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11.5- Os servicos a serem realizados deverdo obedecer integralmente ao disposto
no Memorial Descritivo, Anexo Il deste edital.

11.6- Executada, a etapa 1 serd recebida:

11.6.1- Provisoriamente, apds analise completa realizada pela Comissdo de
Fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias, contados da data em que a contratada entregar formalmente o
PROJETO BASICO devidamente concluido e aprovado pelos 6rgdos competentes;

11.6.2- Definitivamente, pela Comissdo de Fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ao término da execucdo das obras de
construcdo da unidade regional ou quando a referida Comisséo considerar bastantes
as informacdes prestadas pelo PROJETO BASICO;

11.7- Constatadas irregularidades no objeto, a Comissdo de Fiscalizacdo, sem
prejuizo das penalidades cabiveis, podera:

11.7.1- Rejeita-lo no todo ou em parte se ndo corresponder as especificacdes do
Memorial Descritivo — Anexo Il deste edital, determinando sua substituicdo/corre¢éo;

11.7.2- Determinar sua complementacdo se houver diferenca de quantidades ou
de partes;

11.7.3- As irregularidades deverdo ser sanadas pela Contratada, no prazo
determinado pela Comissdo de Fiscalizacdo, que ndo podera ultrapassar a 15
(quinze) dias, contados do recebimento da notificacdo por escrito, mantido o preco
inicialmente ofertado.

11.8- A expedicdo da Autorizacdo para Inicio dos Servicos, dos Termos de
Recebimento Provisorio e Definitivo e dos Atestados de Realizacdo dos Servicos
pela Comissdo de Fiscalizagdo estardo subordinados, no que couberem, ao
atendimento das normas estabelecidas pela Ordem de Servico GP n° 02/2001 deste
Tribunal de Contas, Anexo Xl deste edital.

12 - PRECO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE.

12.1- Os precos ofertados na Proposta Comercial do licitante, deverdo conter,
além do lucro, todas e quaisquer despesas, tais como: materiais, mao-de-obra,
equipamentos, transportes, cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, taxas e
impostos, inclusive alvaras, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos,
dominicais e feriados para cumprimento do prazo e regime de execucao e quaisquer
outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com o custo para a
consecucao do objeto desta licitacdo, além daquelas exigidas pelo CREA ou CAU.

12.2- Os pagamentos da Etapa 1 serdo realizados com base no servigos
efetivamente executados e medidos em reunides descritas no item 12, conforme
Cronograma Financeiro, item 16, ambos do Memorial Descritivo — Anexo |l deste
edital.

12.3- Os pagamentos da Etapa 2 serado realizados mensalmente, correspondentes
as visitas técnicas realizadas no més anterior, mediante a apresentacdo da Nota
Fiscal e relatorio técnico.

a) As visitas de consultorias técnicas de apoio a Comisséo de Fiscalizacdo
estimadas em até 24 unidades serdo solicitadas quando forem necessarias, ndo se
estabelecendo quantitativo minimo ou maximo de visitas por més.

12.4- Os pagamentos serao realizados no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
expedicdo do Atestado de Realizacdo dos Servicos e do Termo de Recebimento
Provisorio, acompanhado de comprovagdo do recolhimento de encargos e tributos
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referentes aos servicos prestados (INSS, FGTS e ISSQN), e se processara mediante
crédito em conta corrente da Contratada no Banco do Brasil S.A.

12.5- Os prec¢os contratados serdo reajustados ap6s 12 (doze) meses, contados
da data de apresentacdo da proposta comercial, para a parcela dos servicos que

ultrapassar a este prazo, mediante a aplicacdo da seguinte formula paramétrica:

R = Po x |:( IPC j_1:| Onde: R = parcela de reajuste;
IP

Co Po = preco inicial da parcela dos servicos prevista do
contrato ou preco da parcela do servico do contrato no
més de aplicacédo do ultimo reajuste;

IPC/IPCo = variagdo do IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor, ocorrida entre 0 més de
apresentacao da proposta, ou 0 més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més de aplicagéo do reajuste.

11.5- As deducdes da base de célculo da retencédo de 11% (onze por cento),
seguirdo o previsto na legislacao vigente do INSS e, no que couber, nos termos da
Ordem de Servigco GP n°. 02/2001.

13 - SANCOES

Aplicam-se a presente licitacdo as sancdes previstas na Lei Federal n°. 8.666/93 e
na Resolucdo n°. 5/93, alterada pela Resolucédo n°. 3/2008 (Anexo Xl deste Edital),
deste Tribunal de Contas do Estado, publicada no Diario Oficial do Estado em 2 de
setembro de 1993.

Sao Paulo, em 08 de maio de 2012.

Carlos Magno de Oliveira
Diretor Técnico

Departamento Geral de Administragéo
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ANEXO | - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PRECOS n° 05/12
PROCESSO TC-A n° 29.658/026/11

Denominacao:
CNPJ:
Endereco:
e-mail:
Cidade:
Estado:
Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso a pagina www.tce.sp.gov.br, nesta data, cépia do
instrumento convocatério da licitacdo acima identificada.

Local: , de de 2012

Nome:

Senhor Licitante,

Visando a comunicacdo futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeté-lo a
Secdao de Licitacdes - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A nado remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo da
comunicacéo, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificagdes
ocorridas no instrumento convocatorio, bem como de quaisquer informagfes
adicionais, ndo cabendo posteriormente qualquer reclamacéao.

Recomendamos, ainda, consultas a referida pagina para eventuais comunicagdes e
ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatorio.

Os esclarecimentos prestados serdo disponibilizados na pagina da Internet
www.tce.sp.gov.br.
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO
1.1.

Elaboragéo do projeto basico e concernentes aprovacgdes junto a 6rgdos publicos
para a construcdo do edificio que abrigard a Unidade Regional do Tribunal de
Contas do Estado de S&o Paulo no municipio de Adamantina (etapa 1) e
realizacao de visitas de consultoria técnica de apoio a Comisséo de Fiscalizacao
na fase de execucédo da obra (etapa 2).

2. CONSIDERACOES INICIAIS

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

3.1.

Os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com as normas técnicas, em
estrita observancia as legislacées Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer
ordens ou determinacdes do poder publico, bem como as Normas de
Apresentacao de Projetos do TCE aqui definidas.

Sera de responsabilidade da contratada além da elaboracdo do projeto completo,
a aprovacao do projeto junto ao Corpo de Bombeiros e, sempre que pertinente,
junto aos orgaos determinados pela legislacdo ambiental.

Seréa de responsabilidade da contratada também a aprovacdo do projeto junto a
Prefeitura Municipal de Adamantina;

Devera a contratada prever também em seus custos as despesas com transporte
hospedagem para as vistorias e consultorias que se fizerem necessarias durante
as obras.

O Estudo Preliminar, apresentado no arquivo” 720319-UR-18-ANEXO | — Estudo
Preliminar”, foi elaborado pelo TCE com informagdes preliminares da Prefeitura
de Guaratinguetd e do Corpo de Bombeiro. A contratada devera inicialmente
verificar a compatibilidade deste com as normas e legislacées destes 6rgaos a fim
de evitar a necessidade de serem refeitos os trabalhos em decorréncia de
eventuais inconsisténcias de ordem legal.

DEFINICOES

Considera-se neste edital, sempre que em mailsculas e salvo se do contexto
resultar claramente sentido diferente, os termos seguintes:

3.1.1. TCE Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
3.1.2. UR-18 Escritério Regional do TCE em Adamantina
3.1.3. SEDE do TCE Av. Rangel Pestana, 315

Centro — SP

01017-906

3.1.4. LEI 8.666/93 Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
modificagbes introduzidas pelas Lei Federal n°® 8.883, de
8 de junho de 1994 e posteriores alteracoes.

3.1.5. PROJETO Conjunto de documentos, textos, planilhas, graficos,
desenhos, especificacbes, alvaras, licencas, tudo, enfim,
necessario para a compreensao do que se pretende e
como construir o edificio que abrigard a UR-18.

Tomada de Pregos n°. 05/12 - TC-A- n°. 29.658/026/11 - fls. 19/64



3.1.6. ARQUIVO BIM

3.1.7. ARQUIVO CAD

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Arquivo eletrénico com extensdo RVT elaborado pelo
software Autodesk Revit Architecture.

Arquivo eletrbnico com extensdo DWG compativel
com o software Autodesk AutoCAD, configurado
conforme item adiante 7.3.8.

3.1.8. REPRESENTANTE LEGAL

3.1.8.1.

3.1.8.2.

3.1.9. AUTOR
3.1.10. COORDENADOR

3.1.11. TECNICO

4. CONTEUDO DO CD-Rom

Socio ou Diretor, acompanhado do estatuto social,
contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-
se de sociedades civis, 0 ato constitutivo registrado no
Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas;

Procurador, acompanhado de procuracdo publica ou
particular, ou carta credencial conforme Anexo X deste
edital, das quais constem poderes especificos para
praticar todos os atos pertinentes ao certame.

Arquiteto do TCE, autor do projeto arquitetdnico.

Engenheiro ou Arquiteto da contratada encarregado e
responsavel pela coordenacédo dos projetos elencados
no ANEXO III — Cronograma Fisico.

Engenheiro responséavel técnico pelo projeto de
instalacfes ou estrutural.

4.1. Faz parte deste Memorial Descritivo 0s arquivos abaixo:
MNome Data de modificagdo Tipo Tamanho
T3 110714 UR1& ANEXO X - Sondagem 14/07/2011 10:24 Adobe Acrobat Document 9.742 KB
E 110726 UR18 ANEXO X - Planialtimétrico 26/07/2011 18:55 DWG TrueView Drawing 181 KB
7120319 UR-18 AMEXO I - Estudo Preliminar 19,/03/2012 18:42 Adobe Acrobat Document 3.017 KB
73120319 UR-18 ANEXO I - Cronograma Fisico 19/03/2012 18:33 Adobe Acrobat Document 165 KB
71120319 UR-18 ANEXQ VI - Atas de Reunido 19,/03/2012 16:06 Adobe Acrobat Document 122 KB
5. EDIFICIO
5.1. Localizacéo Rua Josefina Dall’Antonia Tiveron

Adamantina — SP

17800-000
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5.2. Areado terreno 1.534,16 m?

5.3. Areaaconstruir 1.300,00 mz2 (area aproximada).

5.4. Estrutura Em concreto armado que, excepcionalmente, devera
prever, para as areas de trabalho e arquivo, uma carga
acidental de 5,0 KN/m?,

5.5. Paredes Internas em dray wall, externas em alvenaria esp: 20cm.

5.6. Esquadrias Sistema misto Glazing, com vidro temperado e vidro
laminado com protecdo solar em esquadrias de aluminio.
Portas internas em madeira

5.7. Cobertura Telha metélica com isolante em poliestireno e laje
impermeabilizada.

5.8. Forros Acustico e em Gesso

5.9. Revestimento Interno Ceramico, pintura acrilica

5.10. Revestimento Externo Pintura Texturizada

5.11. Pisos Internos Porcelanato retificado

5.12. Pisos Externos Bloco intertravado em concreto

5.13. Instalagdes Hidraulicas em sistema PEX;

Ar Condicionado Split preferencialmente ndo dutado.

6. PROGRAMA

6.1.

6.2.

6.3.

Edificio destinado a 34 funcionarios, sendo um diretor, com sala exclusiva, duas
secretarias, 28 agentes, uma copeira e dois para limpeza e manutencao.

O pavimento térreo, recepc¢do, estacionamento com 38 vagas para veiculos (18
cobertas), sendo duas reservadas para portadores de necessidades especiais,
area destinada a arquivo de processos, area de servico, um sanitario de servico,
dois sanitarios para visitantes com acessibilidade conforme NBR 9050, um
sanitario para funcionarios da recepgdo, copa, cozinha, refeitério e area para
descanso descoberta.

No pavimento superior, uma sala para o diretor, uma sala de reunido para 10
pessoas, um sanitario privativo e dois sanitarios coletivos com acessibilidade
conforme NBR 9050 e sala de expediente para 28 funcionarios com divisérias
baixas.

Lay Out conforme arquivo eletrdnico - Anexo | — Estudo Preliminar

7. PROJETO

7.1.

Estudo Preliminar

7.1.1. Elaborado pelo AUTOR, através do software Autodesk Revit Architeture
versao 2011.

7.1.2. Sera fornecido as licitantes em midia digital no formato PDF
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7.2.

7.3.

7.1.4.
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A adjudicada sera fornecido o arquivo original no formato RVT, vers&o
2011, que podera ser, a critério da contratada, aproveitado para o
desenvolvimento do PROJETO.

A cessao destes arquivos, todavia, ndo implica, em nenhuma hipétese,
na rendncia da autoria do projeto arquitetdénico pelo AUTOR, autoria esta
que, alids, deverd ser considerada e consignada em todos os
documentos pertinentes desenvolvidos pela contratada.

Premissas

7.2.1.

7.2.2.

Os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as diretrizes
deste Memorial Descritivo, o0s cédigos locais de edificacdes, as normas
da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ou, na falta
delas, as normas internacionais que regulamentam o0 assunto, e a
Portaria n® 2.296, de 23 de julho de 1997 — “Praticas da SEAP”.

As definicbes dos projetos serdo sempre orientadas levando-se em
consideracdo os seguintes aspectos:

e Economicidade através de solugdes construtivas racionais;
¢ Flexibilidade das instalactes, estruturas e layout;

e Funcionalidade e adequacdo do prédio ao meio-ambiente, de
modo a aperfeicoar o uso de energia, conforme legislacdo
estadual em vigor e, aproveitamento de aguas pluviais em
observancia a legislacao local;

e Conforto ambiental;

e Especificacdo de materiais de longa durabilidade e que
demandem pouca manutencao;

e Atendimento as exigéncias das concessionarias de redes de
infraestrutura locais, a fim de que haja compatibilizagdo entre
todos os sistemas existentes e previstos;

e Atendimento a todas as Normas Técnicas e legislacdes
pertinentes;

e Pleno acesso e implantagdo de facilidades para atendimento a
pessoas portadoras de necessidades especiais (tanto visitante
guanto servidores);

e Primar pela simplicidade de solu¢des de infraestrutura, reduzindo
0s custos de manutencéo.

Desenhos

7.3.1.

7.3.2.

O projeto arquitetbnico deverd obrigatoriamente ser desenvolvido
tridimensionalmente pelo sistema Building Information Modeling - BIM
(Modelagem de Informacdo da Construcdo) através do software
Autodesk Revit Architecture e este devera incorporar também a
modelagem tridimensional do sistema estrutural. Esta modelagem
deverd, ao final, estar totalmente adaptada as solu¢cdes impostas pelos
projetos complementares.

Elementos, qualquer deles, mecanicos, hidraulicos, elétricos ou
construtivos, cuja menor dimensao for igual ou superior a 11 cm também
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7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

deverdo estar modelados tridimensionalmente e incorporados ao
ARQUIVO BIM.

Todos os projetos complementares desenvolvido pelo sistema Computer
Aid Design - CAD deverdo ser importados ao ARQUIVO BIM;

O ARQUIVO BIM devera conter ao menos trés tabelas: a de ambientes
com as respectivas areas Uteis, a de acabamentos, e a de elementos e
componentes;

Eventuais elementos tridimensionais necesséarios para a elaboracdo do
projeto arquitetbnico, cujo bloco ou familia ndo esteja presente no
ARQUIVO BIM ou disponiveis na Internet, deverao ser, obrigatoriamente,
desenvolvidos pela contratada e estes deverdo possuir caracteristicas
fisicas fidedignas com o objeto a ser criado como dimensdes, materiais,
cor, textura, etc.

Todas as pranchas de desenho, sejam elas originadas do modelo
tridimensional ou importadas em CAD, deverdo ser geradas pelas folhas
correspondentes no ARQUIVO BIM.

Todas as folhas de desenho deverdo possuir modelo de carimbo Unico
conforme familia j& inserida ao arquivo descrito no item 7.1.3.

Todos os ARQUIVOS CAD do PROJETO, ndo obstante serem
incorporados ao ARQUIVO BIM, deverdo também ser entregues no
formato DWG e devidamente configurados da seguinte forma:

7.3.8.1. Layers especificos para cada area, conforme a nomenclatura
de areas da ABNT (ou ASBEA - Associacdo Brasileira de
Escritorios de Arquitetura), possibilitando a verificacdo da
compatibilizacdo entre todos os projetos.

7.3.8.2. A critério exclusivo do TCE, poderéa ser adotado um padrao
de nomenclatura de Layer eventualmente proposto pela
contratada e este valera paratodos os ARQUIVOS CAD.

7.3.8.3. Unidade (Units) configurada para todos os ARQUIVOS CAD
em metros, metros quadrados, metros cubicos e graus
decimais.

7.3.8.4. As cotas devem obedecer as dimensdes reais do projeto, ou
seja, as cotas ndo poderdo em hipdtese alguma serem
adulteradas ou editadas.

7.3.8.5. O ARQUIVO CAD devera respeitar a seguinte padronizacédo de
espessura de linhas (Plot Style Table):

Cor Tela Cor Impressa SE{fEEUIED
(mm)
1 preta 0,1
2 preta 0,2
3 preta 0,3
4 preta 0,4
5 preta 0,5
6 preta 0,6
7 preta 0,7
8 preta 0,8
9 preta 0,9
10 preta 1,0
11 preta 0,1
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7.3.8.6.
7.3.8.7.

7.3.8.8.

7.3.8.9.
7.3.8.10.
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12 preta 1,5
13 preta 2,0
14 a 256 Igual a da tela livre

Devera ser evitada a impressao em amarelo.

O arquivo de configuracdo de penas (CTB) devera ser
Unico paratodos os ARQUIVOS CAD.

Este arquivo CTB de plotagem deverd ser fornecido pela
contratada ao TCE.

As folhas deveréo ser configuradas em formato AO.

No ARQUIVO CAD, cada folha de impressao dever& possuir
um layout de pagina préprio, plenamente configurado e
preparado para gerar o respectivo arquivo de impressao.

7.4. Caderno de Especificacfes e Encargos

7.4.1.

7.4.2.

O Caderno de Especificagbes e Encargos tem a finalidade de definir o
objeto da licitagé@o (obra ou servi¢o), bem como estabelecer os requisitos,
condicOes e diretrizes técnicas e administrativas para sua a execugao.

Deveré conter:

7.4.2.1.

7.4.2.2.

7.4.2.3.

7.4.2.4.

7.4.2.5.

7.5. Planilhas

7.5.1.

7.5.2.

Informacdes técnicas necessarias a caracterizacdo da
edificacdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construcao;

Especificagbes detalhadas, definindo com clareza e preciséo as
caracteristicas dos materiais a serem utilizados, sendo que
marcas ou modelos serdo meramente referenciais e poderédo
ser substituidos por outros equivalentes, ou seja, com mesma
funcéo e desempenho técnico;

Descricdo pormenorizada das estruturas, contendo: tipo de
estrutura, técnicas de execucdo, especificacdes e controle
tecnoldgico dos materiais.

Descricdo pormenorizada das instalagbes, principios de
funcionamento, bem como recomendacdes quanto as técnicas
de execucdo e aos padrdes das concessionarias locais;

Memorial Descritivo detalhado de todos os aspectos das
solucbes adotadas, quando ocorrer, apresentando e
justificando os procedimentos adotados.

A Planilha Or¢camentaria serd elaborada pela contratada com o objetivo
de definir os custos das obras ou servicos, para a construcao do edificio
gue abrigard a UR-18, objeto do PROJETO.

Para a elaboracao da planilha é indispensavel que a contratada esteja de
posse de todos os elementos dos projetos e demais documentos técnicos
relativos aos servicos ou obras a serem executados.
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7.5.3. A contratada devera considerar todos 0s encargos sociais e trabalhistas,
conforme legislagédo em vigor, incidentes sobre o custo da mao-de-obra.

7.5.4. A relacéo de itens e a humeracgdo da planilha orcamentaria deverdo ser
as mesmas utilizadas no Caderno de Especificacdes e Encargos.

7.5.5. Elaborar Caderno de Composicao de Custos, item a item com mencéo da
fonte pesquisada e data.

7.5.6. Apresentacdo das planilhas de quantitativos dos materiais, por prancha e
global, de todos os projetos executivos;

7.5.7. Apresentacdo das planilhas de composicdo de preco unitario dos servigcos
e da planilha sintética dos servicos através da ferramenta Tabela
Dinamica do MS-Excel;

7.5.8. As planilhas deverdo ser armazenadas num Unico arquivo eletrdnico e
deverdo ser referenciadas de maneira que a alteragcdo de uma implicara
automaticamente da correcao de outra

7.5.9. Deverao constar:
7.5.9.1. No cabecgalho: Unidade contratante, obra, local, data.
7.5.9.2.  No rodapé: Numeracao de pagina conforme item 9.1.8.
7.5.10. Na planilha deveréo constar sete colunas:
e ltem
o Discriminagéo
o Unidade
o Quantidade
o Custo unitario méo-de-obra
o Custo unitario material
o Custo total.

7.5.11. No resumo deverdo constar as seguintes informacoes:

« Valor do CUB local
o Més de referéncia
o Custo total

o CUBfinal.

7.6. Cronograma Fisico-Financeiro

7.6.1. O Cronograma Fisico-Financeiro é a representacao grafica do plano de
execucdo da obra e deve contemplar todas as fases de execucdo desde
a mobilizacdo, passando por todas as atividades previstas no projeto, até
a desmobilizacdo do canteiro.

7.6.2. As planilhas e graficos devem englobar o desenvolvimento fisico e
financeiro da obra, tendo por objetivo o seguinte:

7.6.3. Fisicamente — demonstrar a previsdo da evolugdo fisica dos servigos na
unidade de tempo, permitindo avaliacGes periddicas de acerto;

7.6.4. Financeiramente — converter a demonstracdo fisica em termos
monetarios, através do somatoério dos quantitativos dos precos unitarios
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em cada etapa do cronograma fisico, que representara o desembolso
mensal do contratante;

Memorial de Célculo

7.7.1.

Os projetos complementares que exigirem célculos, deverdo ser
acompanhados das respectivas memorias, de maneira clara e
organizada, podendo ser em forma de planilha eletrdnica, manuscrita, ou
report de softwares especificos, porém impressas e devidamente
rubricada pelo TECNICO.

8. ORIENTACOES

Abaixo, a relacdo dos documentos a serem entregues e as orientagdes e especificagdoes
pertinentes:

8.1.

Projeto Arquiteténico

8.1.1.

8.1.2.

Especificagdo

8.1.1.1. Materiais, egquipamentos, elementos e sistemas
construtivos.

Desenhos

8.1.2.1. Implantagéo
8.1.2.1.1. ARQ Exc - 100 - (escala 1/50)

8.1.2.2. Plantas
8.1.2.2.1. ARQ Exc - 102 - Térreo (escala 1/50)
8.1.2.2.2. ARQ Exc - 103 - Primeiro Pavimento (escala 1/50)
8.1.2.2.3. ARQ Exc - 105 - Barrilete (escala 1/50)
8.1.2.2.4. ARQ Exc - 106 - Cobertura (escala 1/50)

8.1.2.3. Lay-Out
8.1.2.3.1. ARQ Exc - 112 - Térreo (escala 1/50)
8.1.2.3.2. ARQ Exc - 113 - Primeiro Pavimento (escala 1/50)

8.1.2.4. Luminotécnica
8.1.2.4.1. ARQ Exc - 122 - Térreo (escala 1/50)
8.1.2.4.2. ARQ Exc - 123 - Primeiro Pavimento (escala 1/50)

8.1.2.4.3.  Projeto Luminotécnico, para as areas internas e
externas e de emergéncia. Deverdo contemplar os
niveis de iluminamento adequados a cada
ambiente, acompanhado das respectivas
memorias de calculo. Para os ambientes de
trabalho, o nivel de iluminamento minimo sera de
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700 lux. Para os outros ambientes, devera ser
respeitada a Tabela Internacional de lluminacao,
guanto ao nivel de iluminamento. Os circuitos de
iluminacao deverédo ser divididos para utilizacao
parcial ou por setores, sem prejuizo do conforto.

8.1.2.5. Paginacgdes Piso

8.1.2.5.1.
8.1.2.5.2.

ARQ Exc - 132 - Térreo (escala 1/50)
ARQ Exc - 133 - Primeiro Pavimento (escala 1/50)

8.1.2.6. Paginacao e Detalhes Forro

8.1.2.6.1.
8.1.2.6.2.

8.1.2.7. Cortes
8.1.2.7.1.
8.1.2.7.2.
8.1.2.7.3.
8.1.2.7.4.
8.1.2.7.5.
8.1.2.7.6.
8.1.2.7.7.

8.1.2.8. Elevacgbes
8.1.2.8.1.
8.1.2.8.2.
8.1.2.8.3.
8.1.2.8.4.

8.1.2.9. Detalhes
8.1.2.9.1.

8.1.2.9.2.

8.1.2.9.3.

ARQ Exc - 142 - Térreo (escala 1/50)

ARQ Exc - 143 - Primeiro Pavimento (escala
1/50)

ARQ Exc - 151 - AA Transversal (escala 1/50)
ARQ Exc - 152 - BB Transversal (escala 1/50)
ARQ Exc - 153 - CC Transversal (escala 1/50)
ARQ Exc - 154 - DD Transversal (escala 1/50)
ARQ Exc - 155 - EE Transversal (escala 1/50)
ARQ Exc - 156 - FF Longitudinal (escala 1/50)
ARQ Exc - 157 - GG Longitudinal (escala 1/50)

ARQ Exc - 161 - Norte (escala 1/50)
ARQ Exc - 162 - Sul (escala 1/50)

ARQ Exc - 163 - Leste (escala 1/50)
ARQ Exc - 164 - Oeste (escala 1/50)

ARQ Exc - 171 - Impermeabilizagcéo (escala
diversas)

Deverdo apresentar as solugcdes para as
impermeabili-zacdes de lajes, sanitarios e demais
areas molhadas, além das coberturas e jardins.

ARQ Exc - 172 - Escadas Guarda-Corpos e
Corriméos (escala 1/20)

Deverdo respeitar as especificacbes aprovadas
pelo Corpo de Bombeiro.

ARQ Exc - 173 - Sanitéarios, Copa e Cozinha
(escala 1/20)
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8.1.3.

8.1.4.

8.1.2.10.

Memorial
8.1.3.1.
8.1.3.2.
8.1.3.3.

Planilha

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

As dimensbes e distancias das furacdes das
pecas sanitarias deverdo ser compativeis com as
especificacdes do Cadernos de Encargos.

8.1.2.9.4. ARQ Exc - 174 - Paginacdo Revestimentos
(escala diversas)
Todas as paredes que receberem revestimento
deverdo ser paginadas, portanto, previstas no
PROJETO.

8.1.2.9.5. ARQ Exc - 175 - Recepcdao (escala diversas)
Devera representar os todos os detalhes,
sobretudo o da bancada de alvenaria e granito a
integracéo com o forro e luminotécnica.

8.1.2.9.6. ARQ Exc - 176 - Gradis (escala diversas)

8.1.2.9.7. ARQ Exc - 177 - Cobertura (escala diversas)
Devera contemplar todas as interferéncias tais
como condensadora do ar condicionado, domus,
calhas, rufos, etc.

8.1.2.9.8. ARQ Exc - 178 - Esquadrias (diversas)
Detalhes de Esquadrias deverdo ser o mais
completo  possivel, permitindo o perfeito
entendimento de todas as usinagens, fixacoes,
montagens, especificacdo dos materiais e
produtos que serdo utilizados; a especificagdo dos
acessorios devera constar de forma detalhada nos
desenhos;

8.1.2.9.9. ARQ Exc - 180 - Brises (escala 1/50)

8.1.2.9.10. ARQ Exc - 181 - Comunicagéao Visual (escala
1/20)
Devera contemplar mastros das bandeiras,
compativeis com a luminotécnica, sinalizagfes
das vagas, sanitarios, areas restritas,
adverténcias, etc.

Paisagismo

8.1.2.10.1. ARQ Exc - 192 - Térreo (escala 1/50)

8.1.2.10.2. ARQ Exc - 193 - Primeiro Pavimento (escala 1/50)

Descritivo

Cadernos de Encargos

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica
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8.1.4.1. Orcamentaria

8.2. Projeto Legal

8.2.1. Prefeitura
8.2.1.1. Memorial Descritivo
8.2.1.2. Planta de Prefeitura
8.2.1.3. Aprovacéo

8.2.2. Bombeiro
8.2.2.1. Memorial Descritivo
8.2.2.2. Plantas
8.2.2.3. Aprovacéo

8.3. Projeto de Fundacgbes

8.3.1. Devera ser feito de acordo com Parecer Técnico emitido por profissional
especialista em solos, com base nos dados de sondagem do terreno;

8.3.2. Memorial
8.3.2.1. Parecer do calculista
8.3.2.2. Método construtivo

8.3.2.3. Caélculo de dimensionamento.

8.3.3. Desenhos
8.3.3.1. Planta baixa
8.3.3.1.1. EST Exc-100 - Formas (escala diversas)
8.3.3.1.2.  EST Exc-200 - Ferragens (escala diversas)

8.3.4. Especificacédo
8.3.4.1. Materiais, componentes e sistemas construtivos.

8.3.4.2. ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica

8.3.5. Planilha
8.3.5.1. Orgamentaria

8.4. Projeto Estrutural

8.4.1. Devera ser apresentado Memorial de Célculo com justificativa da solucdo
adotada no projeto. Nos casos em que a ordem de retirada dos
escoramentos seja capaz de introduzir solicitagbes importantes para a
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estabilidade da edificagdo n&o consideradas em projeto, devera vir
acompanhado ao projeto estrutural um plano de retirada dos
escoramentos. Quando necessario, devera ser apresentado o plano de
concretagem. As interrupcdes de concretagem deverdo garantir as
caracteristicas de seguranca e estética da estrutura;

8.4.2. Memorial
8.4.2.1. Método construtivo

8.4.2.2. Caélculo do dimensionamento

8.4.3. Desenho
8.4.3.1. Plantas de Formas
8.4.3.1.1. EST Exc-102 - Térreo (escala 1/50)
8.4.3.1.2. EST Exc-103 - Primeiro Pavimento (escala 1/50)
8.4.3.1.3. EST Exc-105 - Barrilete (escala 1/50)
8.4.3.1.4. EST Exc-106 - Cobertura (escala 1/50)

8.4.3.2. Plantas de Ferragens
8.4.3.2.1. EST Exc-112 - Térreo (escala 1/50)
8.4.3.2.2. EST Exc-113 - Primeiro Pavimento (escala 1/50)
8.4.3.2.3. EST Exc-115 - Barrilete (escala 1/50)
8.4.3.2.4. EST Exc-116 - Cobertura (escala 1/50)

8.4.4. Especificacéo
8.4.4.1. Materiais
8.4.4.2. ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica

8.4.5. Planilhas
8.4.5.1. Orcamentéaria

8.4.5.2. Resumo das Ferragens

8.5. Projeto de Instalagdes Elétricas e Protecdo de Descarga Atmosférica

8.5.1. Além de obedecer as normas e recomendacdes elétricas da ABNT,
devera atentar aos padrdes de fornecimento de energia elétrica da
concessionaria local, as especificacdes dos fabricantes e as Condic6es
Gerais de Fornecimento da ANEEL.

8.5.2. Deve-se atender a todas as indicacdes do Projeto de Arquitetura, Projeto
de Estrutura e exigéncias e demanda dos demais projetos.

8.5.3. Partes integrantes do Projeto de Instalacdes Elétricas:
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8.5.3.1.

8.5.3.2.

8.5.3.3.

8.5.3.4.
8.5.3.5.

8.5.3.6.
8.5.3.7.
8.5.3.8.

8.5.3.9.
8.5.3.10.

8.5.3.11.
8.5.3.12.
8.5.3.13.

8.5.3.14.

8.5.3.15.
8.5.3.16.

8.5.3.17.

Detalhamento da entrada de energia elétrica, com pranchas de
situacdo e localizacdo, devendo-se prever a interligagdo ao
ponto de entrega da concessionaria;

Detalhamento dos esquemas verticais e da distribuicdo por
pavimento, com plantas baixas e de cortes;

Quadros de cargas, diagramas unifilares e célculos de
demandas provaveis;

Especificacdo e detalhamento do quadro geral de baixa tenséo;
Especificacdo e dimensionamento dos quadros de forca e de
distribuicéo;

Esquema vertical dos shafts, caso necessério;

Projeto detalhado da entrada de energia;

Sistema de gerador de energia, USCA e quadros automaticos
de transferéncia;

Sistema de no-break;

Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas
(SPDA);

Detalhes das caixas de passagem e aterramentos;
Medic&o do consumo ativo (kWh) e reativo (kVArh);

Projeto de iluminag&o externa de jardins, seguindo orientagédo
do projeto de Paisagismo e Luminotécnica;

Orcamento detalhado dos materiais e servigos necessarios
para a execucdo do projeto, na forma sintética e analitica (em
planilhas que expressem a composicdo de todos 0s seus
custos unitarios);

Aprovacao do projeto junto a concessionaria local.
Deveréo ser apresentadas, no minimo, as seguintes plantas:

8.5.3.16.1. Planta de situagdo com indicacéo do ramal de
entrada de alimentacéo da edificacéo;

8.5.3.16.2. Planta baixa de todos os pavimentos;
8.5.3.16.3. Planta de detalhes;

8.5.3.16.4. Planta de localizag&o, contemplando a iluminacéo
externa;

8.5.3.16.5. Planta da entrada de energia, gerador e no-break.
As plantas acima deverdo apresentar as seguintes indicacdes:
8.5.3.17.1. Pontos ativos ou Uteis (iluminacdo e tomadas);
8.5.3.17.2. Pontos de comandos (interruptores);

8.5.3.17.3. Quadros de distribuicdo geral e terminal,
8.5.3.17.4. Diagramas unifilares;

8.5.3.17.5. Quadros de carga;

8.5.3.17.6. Detalhe do local dos medidores;

8.5.3.17.7. Detalhes dos quadros de entrada (medidores),
gerais e parciais, mostrando a posi¢ao dos
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8.5.3.18.

8.5.3.19.

8.5.3.17.8.

8.5.3.17.9.

8.5.3.17.10.

8.5.3.17.11.

8.5.3.17.12.

8.5.3.17.13.

8.5.3.17.14.

8.5.3.17.15.

8.5.3.17.16.

8.5.3.17.17.
8.5.3.17.18.

8.5.3.17.19.
8.5.3.17.20.

8.5.3.17.21.

dispositivos de manobra e protecéo, em escala
1:10;

Localizacdo dos pontos de consumo de energia
elétrica (com respectiva carga), seus comandos e
indicagdo dos circuitos a que estéo ligados;

Trajeto dos condutores/circuitos e sua protecao
mecanica, inclusive dimensdes de condutores e
caixas; Legendas com os simbolos adotados,
segundo especificacdo da ABNT, e notas que se
fizerem necessarias;

Quadro indicativo da divisdo dos circuitos
(quadros de cargas), constando a utilizacdo de
cada fase nos diversos circuitos (equilibrio de
fases).

O Diagrama Unifilar devera apresentar os circuitos
principais, as cargas, as fungfes e caracteristicas
dos principais equipamentos, tais como:

Disjuntores: corrente nominal, capacidade de
interrupcao, classe de tenséo;

Chaves seccionadoras: corrente nominal,
suportabilidade térmica e dinamica, classe de
tensao;

Transformadores: poténcia, classe de tenséo,
tensdo priméria e derivacoes, e tenséo
secundaria;

Transformadores de corrente para instrumentos
de medicao: classe de tenséo, classe de exatidao,
corrente ou tensdo primaria e corrente ou tenséao
secundaria;

Reles de protecdo: indicacéo de fungao;
Equipamentos de medicéo: indicacdo de funcéo;

Condutores elétricos nus: tipo e bitola;

Condutores elétricos isolados: classe de tensao,
tipo de isolamento, bitola do condutor;

Para-raios: tipo, tensdo nominal,

Barramentos: corrente nominal, suportabilidade
térmica, suportabilidade dindmica;

Fusiveis: tipo, corrente nominal.

Os projetos de instalacBes elétricas deverdo ser elaborados
prevendo equipamentos de alto fator de poténcia e motores de
alto rendimento, para se evitar a utilizagdo de banco de
capacitores.

Os circuitos elétricos devem seguir as seguintes
recomendacoes:
8.5.3.19.1. Distinguir, nas cores dos cabos, 0s circuitos

terminais, iluminacdo de emergéncia, iluminagéo
normal, tomadas estabilizadas e tomadas
normais;
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8.5.3.20.

8.5.3.21.

8.5.3.22.

8.5.3.23.

8.5.3.19.2.
8.5.3.19.3.

8.5.3.19.4.

8.5.3.19.5.

8.5.3.19.6.

8.5.3.19.7.

8.5.3.19.8.

Queda de tensao maxima de 2%;

Todas as instalacfes de circuitos devem ser em
FASE, NEUTRO e TERRA,

Para iluminacdo e tomadas comuns em 220V, a
carga maxima por circuito devera ser de 1200W
com protecdo de 20A;

Para iluminacdo e tomadas comuns em 110V, a
carga maxima por circuito devera ser de 700W
com protecdo de 20A;

As tomadas de servico devem ser alimentadas por
circuitos independentes;

Para a rede estabilizada, cada circuito deve conter
no maximo 04 estagbes de trabalho, e
particularmente no CPD, 01 equipamento por
circuito;

Em todas as salas deverao ser previstos
interruptores para comando da ilumina¢céo normal
e outros para iluminacéo de emergéncia.

Os quadros gerais e terminais devem seguir as seguintes
recomendacdes:

8.5.3.20.1.

8.5.3.20.2.

8.5.3.20.3.

8.5.3.20.4.

8.5.3.20.5.

As instalacbes devem ser distribuidas em quadros
distintos: Quadro de Energia Normal (QTN),
Quadro de Energia e Emergéncia (QTE), Quadro
de Energia Estabilizada (QTU) e Quadro de Forga
de Ar-Condicionado (QFAC);

Os quadros deverao possuir barramentos de fases
(R/S/T), barramento neutro, barramento de terra,
disjuntor geral e disjuntores parciais;

Nas salas dos racks, deve ser instalado quadro da
rede estabilizada com 01 disjuntor trifasico de 20A
e 04 disjuntores monofasicos de 20A,

Para os alimentadores dos quadros terminais
devera ser considerada a demanda de 100% das
cargas, inclusive reservas (04 disjuntores por
quadro no minimo);

O encaminhamento dos alimentadores entre 0s
guadros gerais e as prumadas de distribuicdo
devera ser por meio de leitos (prateleiras).

A derivacdo das prumadas de distribuicdo aos quadros
terminais sera em eletrocalha ventilada com tampa.

Deverd ser previsto o encaminhamento dos alimentadores por
meio de Barramentos Blindados, nos casos em que a corrente
ou a distancia determinarem essa necessidade.

Com relagdo a infra-estrutura elétrica, deverdo ser adotadas as
recomendactes abaixo:

8.5.3.23.1.

Para as infra-estruturas da rede secundaria,
deverdo ser previstos eletrodutos galvanizados
com petroletes e/ou perfilados;
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8.5.4.

8.5.5.

8.5.6.

8.5.3.23.2.

8.5.3.23.3.

8.5.3.23.4.

8.5.3.23.5.

8.5.3.23.6.

8.5.3.23.7.

8.5.3.23.8.

Memorial
8.5.4.1. Descritivo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Para as infra-estruturas primérias, deverao ser
previstas eletrocalhas e/ou perfilados, partindo
dos quadros terminais até o ultimo ponto de
derivacao para as salas;

Para as infra-estruturas externas, embutidas em
pisos, deverdo ser previstos eletrodutos em PVC
rosca e caixas de passagem em alvenaria, com
tampa de ferro fundido (T-16), dispostas de 20 em
20 metros e nos pontos de derivagéo para 0s
quadros;

Os seal tubos apenas seréo aceitos nas descidas
de divisorias; O didmetro minimo para eletrodutos
deve ser de %”. O dimensionamento e a
especificagdo dos condutores obedeceréo as
recomendacdes da ABNT, destacando: Secdes
minimas para os circuitos terminais de 2,5mm2;

Sec6es minimas para o cabo alimentador de
6,0mm?;

Cabo NEUTRO sempre com diametro igual ao dos
cabos FASES no célculo dos circuitos
alimentadores;

Circuitos de alimentacdo com condutor de
protecdo (cabo TERRA);

Cabos de cobre eletrolitico com isolamento
termoplastico e cobertura de pirevinil antichama.

8.5.4.2. Célculo do dimensionamento

Desenho

8.5.5.1. Plantas (com marcagéo dos pontos, circuitos e diagramas)
8.5.5.1.1. ELE Exc - 302 - Térreo (escala 1/50)
8.5.5.1.2. ELE Exc - 303 - Primeiro Pavimento (escala 1/50)
8.5.5.1.3.  ELE Exc - 305 - Barrilete (escala 1/50)
8.5.5.1.4. ELE Exc - 306 - Cobertura (escala 1/50)
8.5.5.1.5. ELE Exc - 311 - Diagrama Unifilar (escala 1/50)
8.5.5.1.6. ELE Exc - 312 - Detalhes e Caixa Entrada (escala

Especificagao
8.5.6.1. Materiais

1/50)

8.5.6.2. Equipamentos

8.5.6.3. ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica
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8.6.

8.5.7.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Planilhas

8.5.7.1. Orcamentaria

Rede Estruturada (tel., l6gica, CFTV, alarme, detecc¢éo)

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

Deveréao ser elaborados visando a implantacdo de cabeamento Cat.6 em
conformidade com as normas técnicas vigentes, a saber:

8.6.1.1. TIA / EIA - 568 - B.1/B.2/B.3 Commercial Building
Telecommunications Cabling Standard;

8.6.1.2. TIA / EIA — 569-A Commercial Building Standard for
Telecommunications Pathways and Spaces;

8.6.1.3. TIA/EIA 606 -  Administration Standard for the
Telecommunication Infrastructure of Commercial Buildings;

8.6.1.4. ABNT NBR 14565 — Procedimento Basico para Elaboracao de
Projetos de Cabeamento de Telecomunicacdes para Rede
Interna Estruturada;

8.6.1.5. ABNT NBR 5410-2004 - Instalacdes Elétricas de Baixa
Tens&o;

A planta de situagéo e locacdo deve indicar o ramal de entrada da
concessionaria de telefone.

O projeto de distribuicdo interna devera ser elaborado de acordo com o
projeto de arquitetura, considerando a utilizagdo de pelo menos duas (2)
areas de trabalho (WA) a cada 10 metros quadrados. Deverdo ser
analisadas as interferéncias com o0s demais projetos e solicitados
elementos que porventura ndo estejam contemplados nos projetos
complementares, principalmente nos projetos de arquitetura (shafts, sala
para rack, PABX, baterias e ar-condicionado).

Elementos necessarios e basicos dos projetos:

8.6.4.1. Eletrodutos com seus diametros e caminhamentos;

8.6.4.2. Eletrocalhas e caixas com suas dimensdes e caminhamentos;
8.6.4.3. Tomadas com as suas identificacdes;

8.6.4.4. Salado rack, DG e PABX;

8.6.4.5. Quantidade de cabos com suas bitolas;

8.6.4.6. Todas as interligacdes;

8.6.4.7. Legendas e notas explicativas.

O projeto de detalhes deve conter os seguintes elementos:

8.6.5.1. Detalhe do distribuidor geral;

8.6.5.2. Detalhe dos racks com todos seus elementos construtivos e
seus componentes (patch panels, switches, conjunto de
ventiladores);

8.6.5.3. Sistema de aterramento;
8.6.5.4. Detalhe das caixas de passagem;

8.6.5.5. Detalhe do ponto de telecomunicagéo;
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8.6.6.

8.6.7.

8.6.8.

8.6.9.

8.6.10.

8.6.11.

8.6.12.

8.6.13.

8.6.14.

8.6.15.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

8.6.5.6. Esquema vertical;

8.6.5.7. Detalhe da fixacdo dos eletrodutos e calhas;
8.6.5.8. Detalhe dos dutos de piso e suas caixas;
8.6.5.9. Detalhe dos dutos sob o piso elevado;

Na elaboracéo do projeto de instalacdes de rede estruturada o DG central
e 0 PABX devem ser instalados no mesmo ambiente;

O projeto de instalacdes de telecomunicacbes deve ser aprovado junto a
concessionaria telefénica local.

Todos os equipamentos e materiais utilizados nos projetos deverdo ser
de boa qualidade, contendo na especificacao todos os elementos e dados
completos, obedecendo as normas citadas anteriormente.

A planilha de custos devera conter todos os elementos necessérios para
a execucdo do servico, de acordo com os projetos, discriminagdo do
material, unidade, preco unitario, total e total geral;.

No projeto de Circuito Fechado de TV (CFTV), devera definir em plantas
baixas as cameras e suas respectivas lentes com distancia focal;

Nas plantas baixas, com indicagdo de todo o cabeamento elétrico e de
dados que atenderd as cameras. Detalhes da sala de seguranca,
incluindo multiplexadores, gravadores, monitores e outros equipamentos
para CFTV.

Memorial
8.6.12.1. Descritivo

8.6.12.2. Calculo do dimensionamento.

Desenho

8.6.13.1. Plantas (com marcacao dos pontos, circuitos e diagramas)
8.6.13.1.1. RED Exc - 402 - Térreo (escala 1/50)
8.6.13.1.2. RED Exc - 403 - Primeiro Pavimento (escala 1/50)
8.6.13.1.3. RED Exc - 405 - Barrilete (escala 1/50)
8.6.13.1.4. RED Exc - 406 - Cobertura (escala 1/50)
8.6.13.1.5. RED Exc - 411 - Detalhes (escala diversas)

8.6.13.1.6. RED Exc - 412 - Detalhes e Diagramas (escala
diversas)

Especificacdo

8.6.14.1. Materiais

8.6.14.2. Equipamentos

8.6.14.3. ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica

Planilhas
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8.7.

8.8.
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8.6.15.1. Orgcamentaria

Projeto de Instalagdes de Prevencao de Incéndio

8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

8.7.4.

8.7.5.

Memorial

8.7.1.1. Calculo do dimensionamento das tubulacdes e reservatoério

Desenho

8.7.2.1. INC Exc - Detalhes e Isométricas (escala diversas).

Especificagao

8.7.3.1. Materiais

8.7.3.2. Equipamentos

8.7.3.3. ART - Anotacado de Responsabilidade Técnica

Planilhas
8.7.4.1. Orcamentaria

Este projeto devera estar plenamente compativel com o aprovado pelo
Corpo de Bombeiro e o Projeto de instalacfes Hidraulicas

Projeto de Instalagdes de Ar Condicionado

8.8.1.

8.8.2.

8.8.3.

8.8.4.

Memorial

8.8.1.1. Calculo do dimensionamento dos equipamentos e dos dutos

Desenho

8.8.2.1. Plantas (com marcacao dos pontos, circuitos e diagramas)
8.8.2.1.1. THR Exc - 601 - Plantas (escala diversas)
8.8.2.1.2. THR Exc - 602 - Detalhes (escala diversas)

Especificagao

8.8.3.1. Materiais

8.8.3.2. Equipamentos

8.8.3.3. ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

Planilhas

8.8.4.1. Orcamentaria
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8.10.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Projeto de Instalacdes Hidraulicas e GLP

8.9.1.

8.9.2.

8.9.3.

8.9.4.

8.9.5.

O projeto de instalacdes hidraulicas de agua fria deverdo prever o tipo
PEX e atender as seguintes recomendacdes:

8.9.1.1.
8.9.1.2.
8.9.1.3.
8.9.1.4.

Memorial

8.9.2.1.

Desenho
8.9.3.1.

Planilhas

8.9.4.1.

Dos fabricantes, preferencialmente nacionais;
A norma internacional ISO 15875;
Prumadas verticais em shafts;

Os manifolds deverdo estar localizados dentro de shafts
continuos e inspecionaveis, e pra isso, € fundamental a
atencdo do COORDENADOR para que o viabilize no projeto
arquitetonico.

Célculo do dimensionamento das tubulacdes e reservatorio

Plantas

8.9.3.1.1. HID Exc - 502 - Térreo (escala 1/50)

8.9.3.1.2.  HID Exc - 503 - Primeiro Pavimento (escala 1/50)
8.9.3.1.3.  HID Exc - 505 - Barrilete (escala 1/50)

8.9.3.1.4. HID Exc - 506 - Cobertura (escala 1/50)
8.9.3.1.5. HID Exc - 511 - Isométricas (escala 1/50)
8.9.3.1.6. HID Exc - 512 - Isométricas (escala 1/50)

Orcamentaria

Especificagao

8.9.5.1.
8.9.5.2.
8.9.5.3.

Materiais
Equipamentos

ART - Anotacédo de Responsabilidade Técnica

Coordenacéo dos Projetos

8.10.1.

8.10.2.

Memorial
8.10.1.1.
8.10.1.2.

Descritivo de toda edificacédo

Caderno de Encargos Global

Modelagem Eletr6nica

8.10.2.1.

Compatibilizacéo dos projetos
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8.10.3.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

8.10.2.2. Compatibilizagdo no modelo BIM

Planilhas

8.10.3.1. Quantitativas

8.10.3.2. Precificagéo

8.10.3.3. Cronograma de Obras

8.10.3.4. Especificacéo

8.10.3.5. RRT - Registro de Responsabilidade Técnica.

9. APRESENTACAO

9.1.

9.2.

Todos os documentos concernentes ao PROJETO, inclusive desenhos, deverao
ser entregues impressos e da seguinte forma:

9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

Ao menos dois jogos completos.
Impressas em papel sulfite gramatura 90g/m? ou superior
Facultado a impressao colorida.

Desenhos em tamanho AO dobrados em tamanho A4 conforme normas
da ABNT, acomodados cada um em plastico e estes encadernados
tamanho A4.

Textos em A4 e graficos e planilhas, se necessario, em A3 dobradas ao
meio e recortadas para serem encadernadas no espiral no tamanho A4.

O carimbo devera ser idéntico em todas as pranchas do projeto executivo
(arquitetura, estrutura e instalagbes) conforme “Familia” inserida no
ARQUIVO BIM e devera identificar o AUTOR, COORDENADOR e
TECNICO, os respectivos nimero de registros nos Conselhos de
Engenharia ou de Arquitetura e 0s campos para as respectivas
assinaturas dos respectivos nomes e cargos;

Todas as paginas deverdo ser timbradas, rubricadas pelo AUTOR,
COORDENADOR e pelo TECNICO do respectivo projeto, e assinadas
por estes na ultima folha;

Todas as paginas deverdo ser numeradas a direita do rodapé da pagina,
da seguinte forma:

UR-18 ASSUNTO PG | PT onde:

UR-18 = controle interno do TCE
Assunto = Titulo do documento
PG = nimero da pagina

PT = numero total de paginas

Todos os arquivos eletrdnicos concernentes ao PROJETO deverdo ser entregues
e da seguinte forma:

9.2.1.

9.2.2.

Duas cépias do DVR-Rom contendo todos os documentos concernentes
ao PROJETO;

Todos os documentos impressos deverdo ter um correspondente arquivo
em PDF;
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9.2.3. O ARQUIVO BIM podera ser em qualquer versao;

9.2.4. Todo ARQUIVO CAD devera ser em DWG e 100% compativeis com
versdes 2007 ou posterior do AutoCAD;

9.2.5. Arquivos de texto no formato MS-Word (DOC);
9.2.6. Arquivos de planilhas no formato MS-Excel (XLS);

9.2.7. Licencas, coOpias de documentos, etc, deverao ser “escaneadas” em
formato PDF, em tons de cinza ou coloridas, conforme o original.

9.2.8. Todas as folhas de desenho deverao ter como origem 0 ARQUIVO BIM e
deverdo ser impressas gerando arquivos em PDF com a seguinte
nomenclatura:

AAMMDD-TCE-UR18-nome_especifico.PDF onde:
AAMMDD é o ano, més e dia da impressao mais
recente
TCE-UR-18 é o controle interno do TCE

Nome_especifico € nome do documento preferencial-
mente como relacionado no item 8.

Por exempilo:
120608-TCE-UR18-ARQ Exc-123 PrimeiroPav.PDF

se refere ao arquivo de impressao da Luminotécnica
do primeiro pavimento impresso em 8/6/2012.

10. RECEBIMENTO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Conforme pauta descrita no arquivo “120319-UR-18-ANEXO VI/’seréo realizadas
reunides quadrissemanais a fim de, entre outras, verificar o andamento dos
trabalhos e recebimentos parciais.

O material entregue que ndo cumprir 0 determinado em contrato, ou neste
Memorial Descritivo, ou que esteja fora das Normas Técnicas ou da boa técnica,
serdo recusados devendo a contratada providenciar o reparo o quanto antes de
maneira que ndo comprometa o cronograma geral dos trabalhos.

Em que pese o acompanhamento pari passu dos trabalhos da contratada pelo
TCE, por ocasido da quinta e ultima reunido ordinéria descrita no arquivo “120319-
UR-18-ANEXO VII”, serdo recebidos os documentos e em até cinco dias Uteis
sera elaborado o parecer pelo TCE onde serdo apontadas as eventuais
inconsisténcias ou o total aceite e, neste caso, a emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Definitivo, todavia, somente ocorrerd na ocasido dos
términos das obras ou quando a Comisséao de Obras do TCE considerar bastantes
as informacdes prestadas pelo PROJETO;

11. PRAZO

11.1.

O prazo para a conclusdo dos trabalhos é de 119 (cento e dezenove) dias
corridos, exatas 17 (dezessete) semanas.
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11.2. O prazo de conclusdo da Etapa 2 — visita de consultorias técnicas de apoio a
Comisséo de Fiscalizacdo da execucao da obra de construcao da edificacao € de
até 720 (setecentos e vinte) dias, considerando-se 180 (cento e oitenta) dias para
a realizacdo da licitacdo e 540 (quinhentos e quarenta) dias, mediante a
estimativa de 24 visitas, previamente agendadas, na fase de execucao das obras
previstas no PROJETO BASICO.

12. REUNIOES

12.1. Estéo previstas, a0 menos, cinco reunides ordinarias.

12.2. Todas, a principio, na sede do TCE, podendo, a critério do TCE, serem realizadas
na sede da adjudicada.

12.3. As pautas provisorias estdo definidas no Anexo VII.

13. MEDICOES E PAGAMENTOS

13.1. As medigOes serdo efetuadas nas reunibes descritas no item 12, ao término da
guarta, oitava, décima segunda e décima sétima semana apds a emissao da
Ordem de Servicgo.

13.2. Os valores a serem pagos serdo de acordo com o ANEXO IV — Cronograma
Financeiro.

13.3. Os itens que por ventura ndo forem entregues ou recusados pelo TCE, teréo
pagamentos correspondentes postergados numa proporcao direta.

13.4. Os pagamentos referentes as vistorias serdo pagas mensalmente na propor¢cao
que forem realizadas.

14. VISTORIAS

14.1. A critério exclusivo do TCE, podera a adjudicada ser convocada a esclarecer
eventuais dlvidas que surgirem nas obras.

14.2. Estas convocagfes serdo feitas com um minimo de trés dias Uteis, salvo casos
evidentemente emergenciais.

14.3. A critério exclusivo do TCE, podera ser convocado o COORDENADOR, o

RESPONSAVEL LEGAL ou o TECNICO.
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16. QUADRO RESUMO DE VALORES

QUADRO RESUMO DE VALORES
= 5 % Preco (R$)
@ |Descricao ol = Unitario Do tem
- P F
] 2 &) 3 =@1) X2

1 |Projeto Arquitetdnico 1 | unid. 69.700,00 69.700,00
2 |Projeto Legal 1 | unid. 14.800,00 14.800,00
3 |Projeto de Fundacgdes 1 | unid. 16.400,00 16.400,00
4 |Projeto Estrutural 1 | unid. 24.200,00 24.200,00
5 Projeto de Instala?c?es Elétricas e Protecéo de 1 | unid. 15.000,00 15.000,00

Descarga Atmosférica
6 Rede E~struturada (tel., l6gica, CFTV, alarme, 1 | unid. 13.600.00 13.600,00

deteccdo)
7 Proleto. de Instalagfes de Prevencéo de 1 | unid. 6.700,00 6.700,00

Incéndio
8 |Projeto de Instalagdes de Ar Condicionado 1 | unid. 10.700,00 10.700,00
9 |Projeto de Instalacdes Hidraulicas e GLP 1 | unid. 18.500,00 18.500,00
10 |Coordenacéo dos Projetos 1 | unid. 38.600,00 38.600,00
11 |Consultoria ha execucao da obra 24| unid. 3.300,00 79.200,00

PRECO TOTAL(somatéria dos itens de 1 a 11) 307.400,00
17. CRONOGRAMA FINANCEIRO
(sem considerar vistorias)

ltem Quant. Und - 8 12 17
Projeto Arquitetdnico Vb 30% 70% 100%

Vb 16% 84% 100%
Vb 6% 21% 73% 100%
Projeto Estrutural Vb 14%  86% 100%
Projeto de Instalagdes Elétricas e Protegao de Descarga Atmosférica Vb 32% 68% 100%

1
Projeto Legal 1
1
1
1
Rede Estruturada (tel., I6gica, CFTV, alarme, deteccao) 1 Vb 35% 65% 100%
1
1
1
1

Projeto de Fundagdes

Projeto de Instalagdes de Prevencdo de Incéndio Vb 43% 57% 100%
Projeto de Instalagdes de Ar Condicionado Vb 28% T72% 100%
Projeto de Instalagdes Hidraulicas e GLP Vb 24% T76% 100%
Coordenagdo dos Projetos Vb 8% 10% 82% 100%
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ANEXO Il
PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PRECOS n° 05/12

DADOS DO LICITANTE

Denominacdao:

Endereco:
CEP: Fone: Fax:
e-mail; CNPJ:

Observacdo: A apresentacao desta Proposta serd considerada como indicacédo
bastante de que inexistem fatos que impecam a participacédo do licitante neste
certame.

ANEXO Il - PROPOSTA COMERCIAL
= . 3 % . .Pre(;o (R9)
[ Descri¢éo o ke Unitario Do Item
@1 = 2 3 =1) X2

1 | Projeto Arquitetdnico 1 | unid.
2 | Projeto Legal 1 | unid.
3 | Projeto de Fundacbes 1 | unid.
4 | Projeto Estrutural 1 | unid.

Projeto de Instalagcdes Elétricas e Protecéo de .
5 o 1 | unid.

Descarga Atmosférica
6 Rede Igstruturada (tel., logica, CFTV, alarme, 1 | unid.

deteccéo)
7 Proletq de Instalacdes de Prevencdo de 1 | unid.

Incéndio
8 | Projeto de Instalagbes de Ar Condicionado 1 | unid.
9 | Projeto de Instalagdes Hidraulicas e GLP 1 | unid.
10 | Coordenacgéo dos Projetos 1 | unid.
11 | Consultoria na execucao da obra 24 | unid.

PRECO TOTAL(somatéria dos itens de 1 a 11)

Preco Total por extenso:

Prazo de execucao dos servigos:

ETAPA 1 ( ) dias corridos, contados a partir da data de recebimento
pela contratada da Autorizaco para Inicio dos Servicos, maximo 119 dias corridos;

ETAPA 2 — De acordo com a estimativa prevista no item 5.4 do edital.

Tomada de Pregos n°. 05/12 - TC-A- n°. 29.658/026/11 - fls. 48/64



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Validade da proposta (minimo 60 dias):

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as
especificacdes exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os pregos acima indicados contemplam todos os custos diretos e
indiretos incorridos na data da apresentacédo desta proposta incluindo, entre
outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro,
frete e lucro.

Sao Paulo, em de de 2012.

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:
RG do representante:
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE SAO
PAULO E A EMPRESA

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, inscrito no CNPJ sob
n.° 50.290.931/0001-40, isento de Inscricdo Estadual, com sede na Av. Rangel
Pestana, 315, Centro, Sdo Paulo, Capital, neste ato representado pelo seu Diretor
Técnico do Departamento Geral de Administracdo, Senhor Carlos Magno de

Oliveira, RG n°® __ e CPF n° __, conforme delegacdo de competéncia fixada pela
Resolucdo 1/97 e Ato 197/98, publicado no DOE de 05/02/98, de ora em diante
designado CONTRATANTE, e a empresa , inscrita no
CNPJ sob n.° , com sede na , N.°

, - , representada na forma de seu estatuto/contrato social
pelo Sr.(a.) , RG n°, e CPF n° , ha

qualidade de vencedora da Tomada de Precos n.° 05/12, doravante denominada
CONTRATADA, nos termos da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alteracdes, firmam o presente contrato, autorizado pelo Excelentissimo Senhor
Conselheiro Presidente as fls. dos autos do PROCESSO TC-A n°.
29.658/026/11, com as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA
OBJETO

1.1- Elaboracdo do projeto béasico e concernentes aprovacdes junto a 6érgaos
publicos para a construcdo do edificio que abrigara a Unidade Regional do Tribunal
de Contas do Estado de S&o Paulo no municipio de Adamantina (etapa 1) e
realizagdo de visitas de consultoria técnica de apoio a Comisséo de Fiscalizacdo na
fase de execucdo da obra (etapa 2).

1.2- Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se nele
estivessem transcritos, os seguintes documentos: a) Edital da TOMADA DE
PRECOS n° 05/12 e seus respectivos Anexos; e b) a proposta de _ de __ de 2012,
apresentada pela CONTRATADA.

1.3- A execucéo dos servicos seré feita sob o regime de:
a) Etapa 1 empreitada por preco global;
b) Etapa 2 empreitada por prego unitario.

1.4- O objeto da presente contratacdo poderd sofrer, nas mesmas condicdes,
acréscimos ou supressdes nos termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

Tomada de Pregos n°. 05/12 - TC-A- n°. 29.658/026/11 - fls. 50/64



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

CLAUSULA SEGUNDA _
CONDIGOES DE EXECUGAO

2.1- Os servicos deverdo ser executados conforme as especificacdes e condicbes
estabelecidas no Memorial Descritivo - Anexo Il do edital e ser&o recebidos por
Comisséo de Fiscalizacéo designada pela CONTRATANTE;

2.1.1- Correrdo por conta da CONTRATADA, as despesas para efetivo
atendimento ao objeto licitado, tais como materiais, equipamentos, acessorios,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes de sua
execucao.

2.2- A CONTRATADA devera apresentar para a Comissdo de Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, antes do inicio dos servicos e, em até 10 dias ap6s a publicacéo
do extrato deste contrato, 0s seguintes documentos:

2.2.1- Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica (CAU), referente a ETAPA 1, de todos
0S responsaveis técnicos pelo projeto, inclusive da(s) subcontratada(s), conforme
artigo 12 da Resolugdo CONFEA N° 1.025/09.

2.2.2- Nome, formacéo, n°. do CREA ou CAU, endereco e fone/fax comercial do
engenheiro/técnico coordenador geral que serd o seu representante imediato e
responsavel direto pelos servicos e assuntos de ordem operacional, com
competéncia técnica para o artigo 2° ou 7° ou da Resolucédo n° 218 de 29/06/73 do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-CONFEA,;

2.3- A Comisséo de Fiscalizacao tera trés dias Uteis para analisar os documentos
entregues e emitir a Autorizacao para Inicio dos Servigos.

2.4- O prazo de execucdo dos servicos devera seguir a seguinte previsao:

a) Etapa 1 - 119 (cento e dezenove) dias corridos, contados a partir da data
de recebimento pela contratada da Autorizacdo para Inicio dos Servicos,
conforme CRONOGRAMA FISICO, Anexo Il do edital; e

b) Etapa 2 — até 720 (setecentos e vinte) dias, considerando-se 180 (cento e
oitenta) dias para a realizacdo da licitacdo de execucdo da obra de construcédo da
Unidade Regional e 540 (quinhentos e quarenta dias de execuc¢do, mediante visitas
previamente agendadas na fase de execucdo das obras previstas no PROJETO
BASICO.

2.5- Os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as diretrizes do
Memorial Descritivo, os cédigos locais de edificacdes, as normas da ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ou, na falta delas, as normas
internacionais que regulamentam o assunto, e a Portaria n° 2.296, de 23 de julho de
1997 — “Praticas da SEAP”

CLANUSULA TERCEIRA
CONDICOES DE RECEBIMENTO

3.1-O recebimento dar-se-a por intermédio da Comissdo de Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, que expedird a Autorizagcdo para Inicio dos Servigos, 0s
Atestados de Realizacdo dos Servi¢cos e os Termos de Recebimento Provisorio
e Definitivo;

3.1.1- Somente serédo expedidos os Atestados de Realizagdo dos Servigos e 0s
Termos de Recebimento se o objeto estiver plenamente de acordo com as
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disposicfes constantes no Memorial Descritivo e na proposta comercial apresentada
pela CONTRATADA,;

3.1.2-O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado com observancia, no que
couber, das disposicoes da Ordem de Servico GP-02/2001 expedida pelo
CONTRATANTE.

3.2-Executado, o objeto sera recebido mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes:

3.2.1-Provisoriamente, apds andlise completa realizada pela Comissdo de
Fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias
contados da data em que a CONTRATADA entregar formalmente o PROJETO
BASICO devidamente concluido e aprovado pelos 6rgéos competentes;

3.2.2- Definitivamente, pela Comissdo de Fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ao término da execucdo das obras de
construcdo da unidade regional ou quando a referida Comisséo considerar bastantes
as informacdes prestadas pelo PROJETO BASICO;

3.3- Constatadas irregularidades no objeto, a Comissédo de Fiscalizagdo, sem
prejuizo das penalidades cabiveis, poderé:

3.3.1-Rejeita-lo no todo ou em parte se ndo corresponder as especificacbes do
Memorial Descritivo, determinando sua corre¢ao/substituicao;

3.3.2-Determinar sua complementacéo se houver diferenca de quantidades ou de
partes.

3.4-As irregularidades deverdo ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo
determinado pela Comissdo de Fiscalizacdo, que nao poderd ultrapassar a 15
(quinze) dias, contados do recebimento da notificagdo por escrito, mantido o preco
inicialmente ofertado.

3.5-O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a CONTRATADA de sua
responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correcdo e seguranca dos
servigos prestados.

CLAUSULA QUARTA
VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO

4.1- O valor total deste contrato é de R$ ( ).

4.2- Os precos sdo fixos e irreajustaveis, salvo os precos dos servicos da ETAPA 2

gue ultrapassarem 12 (doze) meses da proposta;

4.3- A despesa onerara o0s recursos or¢amentarios e financeiros reservados na funcional
programética: 01.032.0200.1361: Construgdo e Conservagdo de Sede do Tribunal,
referente a ETAPA 1, no elemento 4.4.90.51.10 - Estudos e Projetos e funcional
programética 01.032.0200.4821: Controle e Fiscalizagdo Financeira e Orgcamentaria, no
elemento 3.3.90.39.99 - Outros servicos Pessoas Juridicas, referente a ETAPA 2.

4.4- PAGAMENTOS

44.1- Os pagamentos da Etapa 1 serdo realizados com base no servigcos
efetivamente executados e medidos em reunibes descritas no item 12, conforme
Cronograma Financeiro, item 16, ambos do Memorial Descritivo — Anexo |l deste edital.

4.4.2- Os pagamentos da Etapa 2 serdo realizados mensalmente, correspondentes as
visitas de consultoria técnica realizadas no més anterior.

a) As visitas de consultoria técnica de apoio a Comissdo de Fiscalizacao
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estimadas em até 24 unidades serao solicitadas quando forem necesséarias, nédo se
estabelecendo quantitativo minimo ou méaximo de visitas por més.

4.4.3- Os pagamentos serdo efetuados mensalmente pela Tesouraria do
CONTRATANTE, mediante a comprovacdo do recolhimento de encargos e tributos
referentes aos servigos prestados (INSS e ISSQN), observando-se, no que couber, o
previsto na ORDEM DE SERVICO GP N°. 02/2001 do CONTRATANTE.

4.4.4 - Os pagamentos serdo realizados mediante depdsito na conta corrente bancaria,
em nome da CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., em 15 dias corridos apos a
emissdo dos Atestados de Realizagdo dos Servicos e do Termo de Recebimento
Provisorio, de acordo com as previsdes deste contrato.

4.5- A contagem do prazo para pagamento terd inicio e encerramento em dias de
expediente junto ao 6rgdo CONTRATANTE.

4.6- Havendo divergéncia ou erro na emissao do documento fiscal, fica interrompido o
prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente apos a regularizacao.

CLAUSUI:A QUINTA
VIGENCIA

5.1- A vigéncia iniciar-se-a na data de assinatura do contrato, encerrando-se na data da
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA SEXTA
OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA devera entregar ao CONTRATANTE todos os documentos
concernentes ao PROJETO, inclusive desenhos, da seguinte forma:

6.1.1 Ao menos dois jogos completos, impressos em papel sulfite gramatura
90g/m? ou superior, facultado a impressao colorida.

6.2 A CONTRATADA devera entregar ao CONTRATANTE todos os arquivos
eletronicos concernentes ao PROJETO da seguinte forma:

6.2.1 Duas coépias do DVR-Rom contendo todos os documentos concernentes ao
PROJETO;

6.3-Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais
como materiais, equipamentos, acessorios, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciarios decorrentes de sua execucao.

6.4-Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais e outros resultantes da execuc¢ao deste contrato;

6.4.1-A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos nao transfere
ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderd onerar o
objeto deste contrato.

6.5 Responsabilizar-se  por quaisquer danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execucao deste
contrato.

6.6-Manter preposto que representara e acompanhara a execugcédo deste contrato,
prestando, ainda, a assisténcia técnica necessaria,
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6.7-Atender, no que couber, aos dispositivos da Ordem de Servi¢co n°. 02/2001 do
CONTRATANTE, publicada no DOE em 30/05/2001.

6.8-Manter-se durante toda a execucdo deste contrato, em compatibilidade com as
obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacao.

6.9 Atender todos os itens do Memorial Descritivo, parte integrante deste contrato;

6.10- Transferir formalmente o dominio patrimonial do projeto a partir de sua
entrega;

6.11- Na hipdtese de subcontratacdo, informar a Comissdo de Fiscalizacao,
denominacgéo, endereco, CNPJ da subcontratada;

6.11.1- A CONTRATADA podera subcontratar apenas 0s servicos descritos no
subitem 10.13 do edital.

CLAUSULA SETIMA
OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1-Efetuar os pagamentos nas condicdes e precos pactuados.

7.2-Acompanhar e fiscalizar a execugcao deste contrato por uma Comissao de
Fiscalizacdo formalmente designada.

7.3-Notificar por escrito a ocorréncia de irregularidades durante a execucdo dos
Servigos.

CLAUSULA OITAVA
GARANTIA CONTRATUAL

8.1-Para garantia da execucdo dos servicos ora pactuados, a CONTRATADA
efetivou, conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatério, a
garantia correspondente a R$ ( ) equivalentes a
5% (cinco por cento) do valor total deste contrato.

8.2- A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a
execucao do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.3- Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigacdes,
incluindo a indenizagdo de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de
correspondéncia simples, obrigar-se-4 a repor ou completar o seu valor, no prazo
maximo e improrrogavel de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da
referida notificacao.

8.4- Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importancia que a
qualquer titulo Ihe for devida pela CONTRATADA.

CLAUSULA NONA
RESCISAO E SANCOES

9.1-O nao cumprimento das obrigacbes assumidas no presente contrato ou a
ocorréncia da hipbtese prevista no artigo 78, da lei federal n°. 8.666, de 21 de junho
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de 1993, atualizada pela lei federal n°. 8.883, de 8 de junho de 1994, autoriza, desde
j&, 0 CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este contrato, independentemente
de interpelacao judicial, sendo aplicavel, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do
mesmo diploma legal, no caso de inadimpléncia.

9.2-Aplicam-se a este contrato as sanc¢fes estipuladas na Lei Federal n°. 8.666/93 e
na Resolugéo n°. 5, de 1° de setembro de 1993, alterada pela Resolugao n°. 3/2008,
do CONTRATANTE, que a CONTRATADA declara conhecer integralmente.

9.3-No caso de rescisdo administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhece o
direito do CONTRATANTE de aplicar as sancdes previstas no Edital, neste ajuste e
na legislacéo que rege a licitacao

9.4-A aplicacdo de quaisquer sancOes referidas neste dispositivo, ndo afasta a
responsabilizacao civil da CONTRATADA pela inexecugéo total ou parcial do objeto
ou pela inadimpléncia.

9.5-A aplicacdo das penalidades ndo impede o CONTRATANTE de exigir o
ressarcimento dos prejuizos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas
pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA
FORO

10.1-O foro competente para toda e qualquer acao decorrente do presente contrato
€ o Foro Central da Capital do Estado de Séo Paulo.

10.2-E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os
fins de direito.

Séao Paulo,em __ de de 2012.
P/ CONTRATANTE
P/ CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: Nome:
RG n°.: RG n°.:
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ANEXO V

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas
previstas no ato convocatorio, que a empresa

(denominacao da pessoa

juridica), CNPJ n° € microempresa ou empresa de

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos | e Il e 8§ 1° e
2° bem como nado possui qualquer dos impedimentos previstos nos 88 4° e
seguintes todos do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o
direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de
contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei complementar, no procedimento
licitatério da Tomada de Precos n° /12, realizado pelo Tribunal de Contas do

Estado de Sao Paulo.

Sao0 Paulo, em de de 2012

Assinatura do representante legal
Nome do representante:
RG do representante:
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_ ANEXO VI
RELACAO DE PROFISSIONAIS

ARQUITETURA (ARQ)
Empresa:

CAU n°:

Endereco:

Telefone :

e-mail:

Resp. Técnico:

CAU n°:

INFRAESTRUTURA (FUN)
Empresa:

CREA n°;

Endereco:

Telefone :

e-mail:

Resp. Técnico:

CREA n°:

SUPERESTRUTURA (EST)
Empresa:

CREA n°:

Endereco:

Telefone :

e-mail:

Resp. Técnico:

CREA n°:

INST. HIDRAULICAS (HID)
Empresa:

CREA n°;

Endereco:

Telefone :

e-mail:

Resp. Técnico:

CREA n°:

INST. ELETRICAS (ELE)
Empresa:

CREA n°:

Endereco:

Telefone :

e-mail:

Resp. Técnico:

CREA n©:
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INST. REDE ESTRUT. (RED)
Empresa:

CREA n°;

Endereco:

Telefone :

e-mail:

Resp. Técnico:

CREA n°:

INST. AR COND. (THR)
Empresa:

CREA n°:

Endereco:

Telefone :

e-mail:

Resp. Técnico:

CREA n°;

INST. PRV. INCENDIO (INC)
Empresa:

CREA n°;

Endereco:

Telefone :

e-mail:

Resp. Técnico

CREA n°:

COORDENACAO
Empresa:
CREA/CAU ne:
Endereco:
Telefone :

e-mail:

Resp. Técnico:
CREA/CAU no:
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ANEXO VI

DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

Eu (nome completo), representante

legal da empresa (denominacdo da pessoa juridica),

interessada em participar do Tomada de Pregos n° 05/12, do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6° do artigo
27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, a

(denominacdo da pessoa juridica) encontra-se em situacdo regular perante o

Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII

do artigo 7° da Constituicdo Federal.

Sao Paulo, em de de 2012

Assinatura do representante legal

Nome do representante:

RG do representante:
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ANEXO VIII

DECLARACAO
(paragrafo Uunico do Artigo 117 da Constituicdo do Estado de Séo Paulo)

A (denominacao da pessoa juridica),

CNPJ n° , por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em

participar do Tomada de Pregos n°® 05/12, do Tribunal de Contas do Estado de Sé&o
Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas a saude e
seguranca no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo paragrafo Unico do Artigo

117 da Constituicdo do Estado de Sao Paulo.

Sao Paulo, em de de 2012

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:

RG do representante legal:
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ANEXO IX

DECLARACAO
(ref. Lei Estadual n°® 12.799/08 — CADIN Estadual)

Eu (nome completo), representante

legal da empresa (nome da pessoa juridica), CNPJ n°

, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciéncia de que a existéncia

de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratagdo com
este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual n°. 12.799/08, sem prejuizo

das demais cominacdes legais.

Sao Paulo, em de de 2012.

Assinatura do representante legal

Nome do representante:

RG do representante:
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ANEXO X

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Referéncia: Tomada de Precos n°® 05/12

Pelo presente, designo o Sr , portador do
R.G. n°. para representante da empresa
,  CNPJ: estando ele

credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessario
durante os trabalhos de abertura, exame, habilitacdo, classificacdo e
interposicdo de recursos, relativamente a documentacdo de habilitacdo e a
proposta por nos apresentadas, para fins de participacdo na licitacdo em

referéncia.

Sao Paulo, em de de 2012

Assinatura do representante legal

Nome do representante:

RG do representante:
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SN
A
4

ANEXO Xl
ORDEM DE SERVICO GP N° 02/2001

PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, PODER LEGISLATIVO, EM 30/05/2001, PAG. 35.
TCA - 29.863/026/00

Regulamenta, no &mbito do Tribunal de Contas do Estado, o paragrafo 2° do artigo 71 da Lei Federal
8666/93, com a redacdo determinada pela Lei n°® 9032, de 28.04.95.

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, no uso das atribuicées legais
conferidas pelo artigo 2°, inciso XXIll da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, c/c o
artigo 24 do Regimento Interno;

Considerando o disposto no artigo 23 da Lei n°® 9711, de 20.11.98, que alterou a redacdo do artigo
31 da Lein® 8212, de 24.07.91;

Considerando as normas do Decreto n° 3.048, de 06.05.99, que “Aprova o Regulamento da Previdéncia
Social e da outras providéncias”, especialmente aquelas previstas em seu artigo 219 e §§;

Considerando o dever importo por tais normas a Administracéo; e

Considerando, finalmente, caber a Administracdo exigir do contratado a comprovagdo do
adimplemento das obrigacBes previdénciarias relativas ao objeto da avenca, de modo a prevenir
eventual responsabilidade solidaria que, quanto a estas, Ihe possa recair

RESOLVE

Regulamentar o artigo 71, § 2° da Lei Federal n° 8666/93, com a redacdo determinada pela Lei
9032/95, nos rigorosos termos que seguem, apliciveis aos contratos em que este Tribunal figurar
como Contratante.

Art. 1° - Por for¢a do contido no artigo 31 e 8§ da Lei n® 9711/95, c/c o artigo 219, § 3° do Decreto
3048/99, este Tribunal devera reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestacdo dos servicos ali enumerados, para recolhimento, no prazo legal e regulamentar, em nome
da Empresa contratada.
Art. 2° - Ndo se emitirq atestado de realizacdo dos servicos sem prévia verificacdo, pelo Gestor do
Contrato, do efetivo cumprimento das regras desta Ordem de Servico.
Paragrafo Unico — O atestado a que se refere o caput sera assinado por todos os membros da
Comisséo de Fiscalizagdo do Contrato, incluido o gestor.
Art. 3° - A Contratada devera apresentar para a Comisséao de Fiscalizagao:
I- Copia autenticada da carteira de trabalho, devidamente registrada, dos empregados que prestam
servigos vinculados ao contrato.
II- Inscricdo dos empregados e respectivos recolhimentos mensais previdenciarios.
IlI- Comprovante dos recolhimentos regulares do FGTS.
IV- Comprovantes de:
a) EPI's — Equipamento de protecédo individual
b) Saude Ocupacional
¢) Seguro de Vida
d) Uniforme de Empresa
Art. 4° - No caso de contratagdo envolvendo execucédo de obras:
I- Incumbe a Contratada, juntamente com a Comisséo Técnica de Fiscalizagao, providenciar:
a) inscricdo da obra no posto do INSS, e informacdo sobre o valor para obtengcdo da CND —
Certiddo Negativa de Débitos da obra Contratada.
b) Cadastro da obra e Alvara de Construcao junto a Municipalidade.
c¢) Custo previsto do ISS — Imposto sobre Servico
II- A Contratada providenciard, durante a execu¢ao contratual, comprovantes de:
a) Recolhimento de caucédo, ou, no caso de aditamento, sua complementagdo, quando exigida a
garantia.
b) Recolhimentos de seguros de Riscos de Engenharia, de Vida e outros previstos contratualmente.
¢) Recolhimento da ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica (para projetos, obras, etc.).
d) Recolhimento mensal do ISS para fins de “Habite-se”.
Paragrafo Unico — Somente se emitird Termo de Recebimento Definitivo da obra mediante obtencéo
e apresentacéo, pela Contratada, da CND e do Habite-se.

Art. 5° - Os instrumentos convocatorios deverdo, doravante, obrigatoriamente, fazer mencéo a esta
Ordem de Servigo para que dela tenham ciéncia os interessados em contratar com o Tribunal.

Art. 6° - Esta Ordem de Servigco entra em vigor na data de sua publicacdo, sem prejuizo das
disposi¢des constantes das Ordens de Servigo 1/83 e 1/89, revogadas as disposi¢cées em contrario.
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ANEXO XII

RESOLUCAO n°. 5/93
(Atualizada pela Resolucéo n°. 03/08 de 03 de setembro de 2008)

TC-A -16.529/026/93 — de 1/9/93
PUBLICADA no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo em 2 de setembro de 1993.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, no uso de suas atribuicdes legais e
regimentais e, tendo como fundamento a regra do artigo 115 da Lei n°. 8.666/93, considerando a
faculdade de expedir normas para a realizacdo de seus procedimentos licitatorios; considerando que
a Lei n°. 8.666/93, ao se referir a multa o faz genericamente;

Considerando a necessidade de se estabelecerem pardmetros para a aplicacdo da sancéo.

RESOLVE baixar a presente resolucao, na conformidade seguinte:

Artigo 1°- A aplicacdo de multa na infringéncia ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei n°.
8.666/93, no ambito do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, obedecera ao disposto nesta
Resolucao.

Artigo 2°- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo do Tribunal de Contas do
Estado de S&o Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigagcdo assumida, sujeitando-o as
seguintes penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida; ou
Il - Pagamento correspondente a diferenca de preco decorrente de nova licitagdo para 0 mesmo
fim.

Artigo 3°- O atraso injustificado na execucdo do contrato de servico, obra, ou na entrega de
materiais, sem prejuizo do disposto no paragrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7° da
Lei 10.520/02, sujeitar4 a contratada a multa de mora sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida, a
partir do primeiro dia (til seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte propor¢éao:

| - Multa de 10% (dez por cento) até o 30° (trigésimo) dia de atraso; e
Il - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45°
(quadragésimo quinto) dia de atraso.

Paragrafo Unico - A partir do 46° (quadragésimo sexto) dia estara caracterizada a inexecucao total
ou parcial da obrigacdo assumida, salvo disposi¢do em contrario, em casos particulares, previstos no
edital ou contrato, sujeitando-se a aplicacdo da multa prevista no artigo quarto desta resolucao.

Artigo 4° - Pela inexecugédo total ou parcial do servico, compra ou obra poderdo ser aplicadas a
contratada as seguintes penalidades:
|- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida; ou
Il - Multa correspondente a diferenca de preco decorrente de nova licitagdo para o0 mesmo fim.

Artigo 5° - O material ndo aceito devera ser substituido dentro do prazo fixado pela administragao
do Tribunal de Contas do Estado de sdo Paulo, que ndo excedera a 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da intimacéo.

Paragrafo Gnico - A ndo ocorréncia de substituicdo dentro do prazo estipulado ensejard a
aplicacdo da multa prevista no Artigo 4° desta Resolugdo, considerando-se a mora, nesta hipotese, a
partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo.

Artigo 6° - O pedido de prorrogacéo de prazo final da obra e/ou servigos ou entrega de material
somente sera apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento
equivalente.

Artigo 7°- As multas referidas nesta resolucdo ndo impedem a aplicacdo de outras sanctes
previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

§ 1° - Verificado que a obrigagdo foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a
inexecucao parcial, o Tribunal reterd, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a
contratada tenha direito, até a deciséo definitiva, assegurada a ampla defesa.

§ 2°- Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da
multa, serd retida a diferenca, nos termos disciplinados no paragrafo anterior.

§ 3°- Se este Tribunal decidir pela ndo aplicagdo da multa, o valor retido serd devolvido a
contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.

Artigo 8°- As normas estabelecidas nesta Resolucdo deverdo constar em todos os procedimentos
licitatérios e de dispensa ou inexigibilidade de licitagao.

Artigo 9° - A presente Resolugdo entrara em vigor na data de sua publicacéo.
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